

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183135 на приобретение Ўртачирчиқ тумани "Роватак" МФЙда жойлашган 37-сонли МТМни 2-қаватли бино-иншоотлари мукамал таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:32

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O‘G‘LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183135.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Ўртачирчиқ тумани "Роватак" МФЙда жойлашган 37-сонли мактабгача таълим муассасаси 2-қавватли бино-иншоотлари мукамал таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00
Стартовая сумма	15 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	5	кафолат	5	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Бюортмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	15	1	11	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Бюортмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	5	к	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №4 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish. (объектнинг hozirgi holati b'uyicha rasmlari ilova qilinсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish. (объектнинг hozirgi holati b'uyicha rasmlari ilova qilinсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	15	м	15	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий holati oxirgi 3 yildagi moлиявий hisobotlari asosida

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	20	2-шакл	10	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №6 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	5	л	5	Экспертная		
<b>OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	15	4-Шакл (инвентарлар)	10	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатиди ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	20	3- Шакл (бажарилган ишлар)	14	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15 000 000.00	14 999 999.00 UZS	14 999 999.00	00.00	14 999 999.00	12.11.2022 16:38:11	27
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	15 000 000.00	13 500 000.00 UZS	13 500 000.00	00.00	13 500 000.00	11.11.2022 20:53:08	30

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	49	27	76
<b>ASL LOYIXA MCHJ</b>	52.5	30	82.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183135 от 15.11.2022 года на приобретение Ўртачирчиқ тумани "Роватак" МФЙда жойлашган 37-сонли МТМни 2-қаватли бино-иншоотлари мукамал таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ASL LOYIXA MCHJ  
204042121

и резервный исполнитель: ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳисобинининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида  
 Махаллани бюджетни маблағлари кибобидан амалда олибқўладилин "Махаллада инфратўқимали ашилади" дастури доирасида  
 2022 йилги МАНДИЛИ РЎЙХАТИ  
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли қарори  
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгазининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошлангич ишларнинг фаза ва аниқлаш топшириқлари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтучи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтучи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтучи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	2022 йил учун келтирилган қийматлар		2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтучи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатда илдан йилга ўтучи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	Экспертлар томонидан таҳрир қилинган рақам ва сана	Ташкилот номи
							8	9	10	11				
73	<b>ЖАМИ ҲАММАСИ:</b>						39246,000	11773,800	784,920					
5	<b>Дастури шарт</b>						2850,000	855,000	57,000					
	Мақабга-ача таълим муассаси						1350,000	405,000	27,000					
1	Истикбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "туғаланичаги мақабга-ача таълим муассасини қуришиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				700,000	210,000	14,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				650,000	195,000	13,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
	<b>Мақабга-ача таълим муассаси</b>						1500,000	450,000	30,000					
1	Нурчи МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
2	Самарқул МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
3	Солгон МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
1	<b>Басебоб шарт</b>						500,000	150,000	10,000					
	<b>Мақабга-ача таълим муассаси</b>						500,000	150,000	10,000					
1	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриши ва жихозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
12	<b>Олмаалик шарт</b>						6100,000	1830,000	122,000					
	<b>Мақабга-ача таълим муассаси</b>						6100,000	1830,000	122,000					
1	Тендер Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
2	Хамза МФЙга янги мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
3	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер
4	Музо Жалил номи МФЙ мақабга-ача таълим муассаси	2022й	донда				500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Тендер



№	Объектлар номи ва мазони	Курми ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилдигани		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қўриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Теңисер
8	Бўстонлик тўқани							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаворит маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорнинг ҳозирги қўнда 416 нафар боғлар тарбияланмоқда. Жорий таъмиртаъаб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Теңисер
1	Маҳалла идорасини қўриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла қўриши	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Теңисер
2	Марказий МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
3	Ёшилк МФЙ қўлувида маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Теңисер
4	Маҳаллада мфй биносини қўриш, қўшни Толеби МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноҳуралик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
5	"Истиқом" МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
6	Қўж-тўғи МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Теңисер
7	Бештўт маҳалласи қўлувида МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Теңисер
1	Заватнога тўқани							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Теңисер
3	Қайрибай тўқани							3000,000	900,000	60,000				
1	Мақтабўяча тўқани мўҳассеси							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Теңисер
1	Маҳалла идорасини қўриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитга қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
2	Ялғиз замоний тўқанида маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
3	Паркет тўқани							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1250,000	375,000	25,000				
1	Улутбек МФЙ қўлувидаги 51-сонли умумтаълим мактабининг иситиш тўқанини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Теңисер





№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тилишчи йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли бўлиш	01.01.22г. ҳисобидан қолган объект қиймати (қайтасинов бўлиш) жумладан, бюджетли бўлиш	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнини оқибатини қолдириш бўлиши жумладан, бюджетли бўлиш	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнини оқибатини қолдириш бўлиши жумладан, бюджетли бўлиш	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.22г. ҳисобидан қолган объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли бўлиш		01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнини оқибатини қолдириш бўлиши жумладан, бюджетли бўлиш		Экспертиза ҳуқуқи раҳбари ва савси	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15			16
	Мақсатга ача тилиши муассаси	1						1200,000	360,000		24,000							
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғли дават мақсатга тилиши муассасига янги ёзи айланча куриш	2022г	доња					200,000	60,000		4,000							Тендер
	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги курилатган Боғчани меъсир жихозлари билан таъминлаш.	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000							Тендер
	Иттифок МФЙ худудда янги курилатган 120 ўринли 15-соғли мақсатга тилиши муассасига жихозлар билан таъминлаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000							Тендер
	Маҳалла идорасига куриши							500,000	150,000		10,000							
	"Сароват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш куриши бошланиши боғлиқлиги билан таъминлаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
15	Янги куриши							7500,000	2250,000		150,000							
	Маҳалла идорасига куриши							7500,000	2250,000		150,000							
	Бинокор МФЙ маҳалла маъмурий биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Пахта МФЙ маъмурий биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йитини маҳалла балансидаги эски номозхонада фойдаланиш куриши.	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Янги куриши МФЙ маъмурий биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев курабидати 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносига капитал реконструкция қилиш ва	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносига куриши	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносига капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисига янгилаш маҳалла ҳолисидати	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла куриши ва қаб куриши ўқитиш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Мискинани куриши. Унда ҳолисига қўйиш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Бўлибор маҳалла маъмурий биносига куриши ва молдий техника билан таъминлаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилдан бошланиши	Даржа	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зотидан, бошқа ҳужжатлардан	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлган, ҳужжатлардан	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлган, ҳужжатлардан	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлган, ҳужжатлардан	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлган, ҳужжатлардан	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлган, ҳужжатлардан	Экспертава ҳисоблаш рақами ва санаи	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённона рақами ва санаи	Ташкилот номи
								8	9	11	12	13					
1																	
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дona					500,000	150,000	10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000		10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер



Ташкент вилояти Ҳокимлиги  
 "Ягона Буюртмачи Ҳизмати" инжиниринг компанияси  
 директори  
 Абдувалитов  
 2022г.



Ташкент вилояти  
 Молия бош бўлиғидасан бошлиғи  
 О.Халимулов  
 2022г.

18.11.2022 й  
 15:00

**O'rtachirchiq tumani "Rovatak" MFYda joylashgan 37-sonli MTMni 2-qavatli bino-inshootlari mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

09/11- sonli SHARTNOMA

.. 18.. XI 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdvaluiev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ASL LOYIXA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor B.Xudoyberdiyev quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **O'rtachirchiq tumani "Rovatak" MFYda joylashgan 37-sonli MTMni 2-qavatli bino-inshootlari mukammal ta'mirlash** ob'yektining ishechi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **13 500 000 (o'n uch million besh yuz ming)**. QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlarini Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan), Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlarini bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;  
ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;  
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachi topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachi to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ xujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«ASL LOYIXA» MCHJ

Injinerlik kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 301821860274017098801251045

Toshkent viloyati Nurafshon shahar

Bank: ATB Ipoteka bank sergeli filiali

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

MFO: 00978

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 20208000804185323001

h/r: 23402000300100001010

STIR 204 042 121

MFO 00014

Tel.: 97 443 34 20

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Direktor:

B.Xudoyberdiyev

Yurist maslaxatchi

ASL  
LOYIXA

2022 yil « 18 » XI \_\_\_\_\_dagi  
09/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar O'rtachirchiq tumani "Rovatak" MFYda joylashgan 37-sonli MTMni 2-qavatli bino-inshootlari mukammal ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil "18" XI \_\_\_\_\_dagi 09/11-sonli shartnoma bahosi 13 500 000 (o'n uch million besh yuz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring  
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«ASL LOYIXA» MCHJ



Direktor

B. Xudoyberdiyev

2022 yil «18» XI dagi  
09/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun


KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	O'rtachirchiq tumani "Rovatak" MFYda joylashgan 37-sonli MTMni 2-qavatli bino-inshootlari mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	13 500 000 (o'n uch million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring  
Kompaniyasi

Direktor  E. Abduvaliyev



“Loyihachi”

«ASL LOYIXA» MCHJ

Direktor  B. Xudoyberdiyev





Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

O'rtachirchiq tumani "Rovatak" MFYda joylashgan 37-sonli MTMni 2-qavatli bino-inshootlari mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ASL LOYIXA» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring Kompaniyasi

№ PP	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<p><b>O'rtachirchiq tumani "Rovatak" MFYda joylashgan 37-sonli MTMni 2-qavatli bino-inshootlari mukammal ta'mirlash</b> Shu jumladan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QTEL (ПОС)</li> <li>- Loyiha-qidiruv ishlari,</li> <li>- Shaharsozlik ekspertizasi</li> <li>- Mualliflik nazorati</li> </ul> <p>Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 750 000 000 so'm</p>	<p>Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II</p> <p>K -2.5</p>	<p><math>750\,000\,000 \times 2.05\% = 15\,375\,000</math></p> <p>Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 13 500 000 so'm</p> <p>Shu jumladan QQS 1 760 869.57 so'm</p>
			13 500 000

Smeta bo'yicha jami: 13 500 000 (o'n uch million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



B.Xudoyberdiyev

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injiniring kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## K A F O L A T X A T I

O‘rtachirchiq tumani “Rovatak” MFYda joylashgan 37-sonli MTMni 2-qavatli bino-inshootlari mukammal ta‘mirlash obyekti bo‘yicha «ASL LOYIXA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



B.Xudoyberdiyev