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ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ИУРЩНОМА

Ушбу йурикнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Узбекистан Республикаси “Давлат 
харидлари тугрисида’Ти Конунига асосан хамда Узбекистан Республикаси Адлия вазирлигида 
2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан утказилган Узбекистан Республикаси 
Президента хузуридаги Лойихд Бошкаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб- 
тамойилларини ташкил этиш ва утказиш тугрисидаги” тартиби асосида ишлаб чикилди

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТЫ ВА ТАХМИНИЙ ЦИЙМАТИ

1.1. Наманган вилоят Туракургон тумани Поросмон МФЙда жойлашган “2-сонли умумтаълим 
мактаби” биносини жорий таъмирлаш ишларини бажарувчи корхонани саралаш буйича

1.2. Танлов охирги киймати -  жами курсатилган хизмат учун 120 157 551 сум кийматдан 
ортик кийматдаги таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.

1.3. Техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмда илова килинган.
Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан ташкил от билан шартнома тузилади.
1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 кун.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ
2.1. “Туракургон тумани халк таълими булими”, (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - 

танлов ташкилотчиси хисобланади.
“Буюртмачи” манзили: Узбекистан, Наманган вилояти, Туракургон тумани, Поросмон

МФЙ.
2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утказиш буйича тузилган Харид 

комиссияси томонидан утказилади
2.3. Танлов etender.uzex.uz сайтида электрон усулда “Буюртмачи” томонидан тузилган 

Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда 
утказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ
3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катьий назар шу мазмунда махсулотни ишлаб 

чикарувчи ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, барча юридик маком га эга булган 
ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар 
куйилади:

-танлов предмета кийматининг камида 20 фоизи микдоридаги айланма маблагларининг 
ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни 
бажариш учун зарур булган мехнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар; 
-танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;
-уз кучлари билан илгари бажарилган иш хджмлари тугрисидаги маълумотлар;
-танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган 

хажми (50 фоиздан кам булмаган холда);
-Низом маблаги микдори.

3.3. Агар танлов предмета булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боглик фаолият 
конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун 
белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:
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кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида 
турганлар; мол-мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, 
холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий 
карамлиги мавжудлар.

3.5. Тайлов иштирокчилари -  талабгор ташкилотлар тайлов предметининг лойиха 
хужжатлари, хусусан, лойихдни график кисми (чизмалари) билан танишиб чикиш ва тайлов 
таклифини тузиш учуй буюртмачига (тайлов ташкилотчисига) такдим этилиши хакида 
мурожаат килишга хаклидирлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУЙ ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ
4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz ) порталига 

электрон танловлар утказиш учун жойлаштиришли лозим.
4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар 

“Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кура узбек тилида такдим этилиши мумкин.
4.3. танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим:
• Техник кием, “Буюртмачи” томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган 

иш ва хизматлар курсатилиши керак;
• Нархлар кисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни 

бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошка боглик курсаткичлар 
курсатилган булиши керак.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:
Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:
• Техник таклиф, Фирменний бланкада имзоланган, номерланган ва мухрланган холда;
4.5. Танлов иштирокчиси:
-факат битта таклиф беришй мумкин;
- такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хдкконийлигига 

тулик жавобгар булади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки 

узгартириш киритиш хукукига эга.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАР ЛИГИ
6.1. Давлат харидлари тугрйсидаги К,онун талабларини бузган шахслар конунчиликда 

белгиланган тартибда жавобгар буладилар
6.2. Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда 

голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.
6.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилига 

жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда 
давлат буюртмачиси билан уРнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга 
мажбурдир.

7. БОШКА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида 
танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун 
олдин карор кабул килишга хакли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. 
Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига узгартишлар 
киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда, 
агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга 
узгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун 
эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров
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юборишга хдкли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат 
буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган 
санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб 
юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига дойр тушунтиришлар уларнинг мазмун- 
мохиятини узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси харид комиссиясининг барча 
аъзолари томонидан имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан 
эътиборан махсус ахборот порталида эълон килинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш 
баённомаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига дойр 
тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси 
бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига 
тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома 
тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида 
тузилади
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№ 1илова

Танловга такдим этиладиган хужжатлар руйхати

1 .Ушбу танлов хужжатларига кафолат хати.(ф-2)

2. Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (ф-3).

3. Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувохнома, лицензия ва мазкур ишларни 
бажариш буйича рухсат берувчи хужжатлар нусхалари.

4. Мавжуд техникалар, махсус ихтисослаштирилган асосий воситалар тугрисида маълумот. 

З.Молиявий курсаткичлари.

6. Мазкур сохдда бажарилган ишлар буйича камида 1 йиллик иш тажрибаси тугрисида 
маълумот.

7. Мутахассисларнинг мазкур сохадаги иш стажлари тугрисида маълумот (5-10 йиллик 
стажлар ижобий каралади)

8. Тижорий таклифларни бахолаш (хизматлар нархи система томонидан)
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Форма № 2

ИШТИРОКЧИ МАХСУС БЛАНКАСИДА

№:_____________
Сана:

Харид комиссияси раисига

КАФОЛАТ ХАТИ

Ушбу оркали шуни маълум киламизки,____________________________(корона номы)
-  Тугатиш, кайта ташкил этиш ёки-банкротлик ёкасида эмаслиги;
-  Суд ёки арбитраж мухокамалари холатида эмаслиги;
-  Мукаддам тузилган шартномалар доирасида мажбуриятларни бажармаслик холатлари мавжуд 

эмаслиги;
-  «Инсофсиз ижрочилар» ягона реестрида эмаслиги;
-  Иш хаки, солик ва бошка давлат мажбурий туловларидан муддати утган карздорлиги мавжуд 

эмаслигини тасдиклаймиз.

Имзолар: ■

Рахбар: ____

Бош хисобчи 

Хукукшунос

(ф.и.о)_________

________ (ф.и.о)

_____ (ф.и.о)____
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Форма № 3

Иштирокчи тугрисида тулик умумий маълумотлар

1 Юридик ташкилотнинг тулик номи, ташкилий хукукий 
формаси курсатилган холда

2 Давлат руйхатидан утганлик тугрисида гувохнома (санаси, 
руйхатдан утганлик раками, руйхатдан утказилган орган 
номи)

3 Юридик манзили
4 Контакт телефон, факс, e-mail
5 Банк реквизитлари
6 Асосийфаолият тури

Талаб килинаётган ёки ухшаш турдаги хизматларни бажариш тажрибаси тугрисида
маълумот

№ Хизматлар номи
Буюртмачи номи ва 
манзили, телефон 
раками

Бажарилган
санаси,
суммаси

Изох

(ваколатлишахсимзоси)

(ваколатлишахсф.и.о, лавозими)

Сана:« » 20 й.
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Таклифларни техник ва нархлар буйича бахолаш.

Харид комиссияси томонидан берилган эълон юзасидан курсатилган муддатда 
иштирокчилардан электронний шаклда келиб тушган таклифлар дастлаб техник жихатдан 
бахоланади. Комиссия томонидан электроний шаклда келган таклифлар, техник бахолаш 
утказилгандан сунг куйидаги критерийларга асосан нархлар буйича бахоланади.

Танлов таклифларини хамда иштирокчиларни малакавий бахолаш
КРИТЕРИЙЛАРИ

Илова №2

№ Критерийларноми, мазмуни Форма Энгюко 
ри балл

%
хисобид
а

1. Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2) Форма
№2 3

100%

2. Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3) Форма
№3 3

3. Давлат руйхатидан утгандиги тугрисида гувохнома, лицензия, 
хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари 4

4. Мавжуд техника ва механизмлар,ш.ж. программ-махсулотлар, 
мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий 
воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот.

20

5. Молиявий курсаткичлари. 10

6. Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар буйича 
орттирилган иш тажрибас-и. 10

7. Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи
10

8. Со лик органидан карздорлигидан карздорлиги йуклиги 
тугрисида маълумот 10
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Наманган вилояти Туракургон туман халк таълими булимига карашли умумий урта таълим мактабларини 2022-2023 йиллар янги укув йили
хамда куз-кинх мавсумига тайёрлаш учун ЖОРИЙ таъмирлаш ишлари тугрисида

М А Н З И Л Л И  Р У Й Х А Т И

-V» Муассасалар ними

Жорнй таьмирланаднган

Умумтаълим 
мактаблари 
(1 разами 
куйилади)

шундан
Баркамол авлод 

болалар мактаби, 
Мсхрнбонлик уйи, 
Т махсус мактаб- 

интернатларн 
(1 раками куйилади)

шундан

Ой на
алмаштнри 

ш хажми 
(кем да)

шундан

:тт тур т:

тал а б
этиладиган 

маблаг 
мнк юрн

(млн. сум)

иш тури

тал а б
этиладиган 

маблаг 
мнкдори 
(млн. сум)

талаб 
этиладиган 

маблаг 
микдори 
(млн. сум)

Туракургон туман жамн 1 0 125 0 0 0 0 0

1 2-мактаб 1 Дераза ромларни жорий таьмирлаш 125

Туман молия булими мудири 

Туман халк таълими булими муд

1/ £ ^ '  У.Ахмедхужаев 

Н.Тухтаназаров



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНУЕМОЙ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации 
инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" 
и ШИК 4.01.16-09.
Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

С = (Со + См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Ср) х Кр, где:

Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Сп - прочие затраты производственного характера;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Ср - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;
Кр - коэффициент риска; .

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 
1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное 
страхование по формуле:

Сзп = Т х Сч х Ксс, 
где:
Траб - нормативная трудоемкость объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня 
среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где:
Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;
Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда 
и социальной защиты населения Республики Узбекистан.
Средне часовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, 
сог. каталог 2022г за 2 квартал 20913,11 сум чел/час 

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час 
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями 
на социальное страхование в размере - 12%
II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости 
строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной 
потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону 
цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = Эм х Цпр,



где:
Эм - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурс­
ной сметой согласно ШНК 4.01.16-09.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и контрукций определены на 
основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработаной в составе 
рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы 
применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по 
формуле:

См = См1 + См2 + См3 +...+ Смп, где:
См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций 

Смп = N х Цср,

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), 
требуемого для строительства объекта;

Цср - средневзвешенная цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). 

Стоимость строительных материалов принята из ресурсной сметы согласованная заказчиком.

IV. Прочие затраты подрядчика
Прочие затраты под. принимаются сог.указанию Единий заказчик - инжинеринговая 

компания Наманганского обл хокимията за № 03/12-4165 от 9 декабряя 2020года

V. Прочие затрат заказчика

• Прочие затраты заказчика. (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу 
проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание 
технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, про­
ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии с данными заказчика и ШНК 4.01.16-09.
Смета имеет рекомендательный характер.Обьем и цена принимается посе проверки 
технадзором со стороны заказчика
VI. Транспортные и заготовительно-складские расходы

Транспортные и заготовительно-складские расходы на материали 4%, провод и кабелья 1,5 % 
оборудование 2%

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят согласно утвержденного предварительного технико-экономического 
расчета в размере_____%.

где:

Приняты в размере 19,5 %.

Все стоимости материалов, констру 
подтверждены заказчиком и прилов

Главный инженер прое <. .к /Ж'/ X  А.ХОДЖАЕВ

|Ния,маш-час, чел-час согласованы,



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТУРАКУРГОН ТУМАН ПОРОСМОН МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН 
№2 МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЬМИРЛАШ

№№
ПП НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ Цена

(тыс.сум)
1 2 3
1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 0,000

2 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И 
КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 82 443,685

3 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОБЪЕКТА ЧЕЛ/ЧАС 200,807

4 ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% 4 703,435

5 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 8,982

7 • ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5% 16 995,440

8 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 333,285

9 И Т О Г О  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 104 484,827

10 НДС 15% 15672,724

И ВСЕГО 120 157,551

12 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 4 921,000

13 ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНО СМЕТНЫЙ ДОКУМЕНТАТЦИИ 4 231,000

14 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗЫ 690,000

15 ВСЕГО 125 078,551



Форма N 5
_____________ НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТУРАКУРГОН ТУМАН ПОРОСМОН МОЙ ДА ЖОЙЛАШГАН №2 МАКТАБ БИНОСИНИ Ж О № Й ^ А Ш И Р Л А Ш _ __________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

н а ____________________________________________________ РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, №2 МАКТАБ_______________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.6) 1 7943O

Основание:______________ СОГЛАСНО ДЕФФЕКТНОГО АКТА

N п.п.
Шифр номера 

нормативов и коды 
• - ресурсов

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество

на. ед. 
измерения

по проектным 
данным

1 2 3 4 5 6
Д Е М О Н Т А Ж Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

1 Е 56-001-01 Д Е М О Н Т А Ж  О К О Н Н Ы Х  К О Р О Б О К : В  К А М Е Н Н Ы Х  С Т Е Н А Х  С  О Т Б И В К О Й  Ш Т У К А Т У Р К И  В 
О Т К О С А Х

1 0 0 Ш Т 0,33

1.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 128,73 42,4809
1.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА М АШ ИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1,45 0,4785
1.3 659 КОМ ПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖ НЫ Е С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 

АТМ.) 5 МЗ/МИН
МАШ.-Ч 1,45 0,4785

1.4 1199 М ОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ .

МАШ.-Ч 2,89 0,9537

М О Н Т А Ж Н Ы Е  Р А Б О Т Ы
2 Е 1 001-034- 

0 2 Д О П . 11 
Г О С А Р Х И Т Е К  
Т С Т Р О Й  Р У З  
П Р . №  42 9  О Т  
15.12 .17  Г .

У С Т А Н О В К А  В Ж И Л Ы Х  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  З Д А Н И Я Х  О К О Н Н Ы Х  Б Л О К О В  И З  П В Х  
П Р О Ф И Л Е Й : Г Л У Х И Х  С  П Л О Щ А Д Ь Ю  П Р О Е М А  Б О Л Е Е  2  М 2

100 М 2 1,0972

2.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 144,3 158,326
2.2 2209 Ш УРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ.-Ч 9,62 10,5551
2.3 2875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 14,82 16,2605
2.4 29962 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮ МИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 М 66 72,4152
2.5 30858 ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ м 230 252,356
2.6 31478 ДЮ БЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ ш т 533 584,8076
2.7 76853 Ш УРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ к г 1,92 2,1066
2.8 80625 ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ 

ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ  0,75 Л
ш т 35 38,402

2.9 81864 КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ш т 400 438,88

3 Ц Е Н А О К О Н Ы Е  Б Л О К И  И З  П Л А С Т И К О В О Г О  П Р О Ф И Л Я М 2 109,72
4 Ц Е Н А В И Т Р А Ж И  И З  П Л А С Т И К О В О Г О  П Р О Ф И Л Я М 2 43,2

И ТО ГО  ПО Л О К А Л ЬН О Й  РЕС У Р С Н О Й  В ЕД О М О С ТИ :

ТРУ Д О В Ы Е Р Е С У Р С Ы
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2 0 0 ,8 0 6 9
2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА М АШ ИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 ,4785

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Ш И Н Ы  И М ЕХ А Н И ЗМ Ы
3 659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫ Е С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 ATM.) 

5 МЗ/МИН
МАШ.-Ч 0 ,4785

4 1199 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫ Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМ АТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0 ,9 5 3 7

5 2209 Ш УРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖНЫЕ МАШ.-Ч 10,5551
6 2875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 16,2605

М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е  РЕ С У Р С Ы

■ 7 29962 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮ М ИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 М 72,4 1 5 2
8 30858 ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ М 252 ,356

9 31478 ДЮ БЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ ш т 5 8 4 ,8076
10 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ к г 2,10661

11 80625 ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ  0,75 Л

ш т 38 ,402

12* 81864' КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ш т 438 ,88
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т ЕР И А Л Ы  И К О Н С Т РУ К Ц И И

13 ЦЕНА ОКОНЫЕ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ М2 109,72

L  14 ЦЕНА ВИТРАЖИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ М2 43 ,2

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ш.комилов

А. ХОДЖАЕВ

Страниц -1



Программный комплекс ABC4-UZ (редакция 2021.6)379430

Наименование НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТУРАК,УРГОН ТУМАН ПОРОСМОН МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН 
стройки - №2 МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЬМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № Ы
Объект - №2 МАКТАБ
на РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Основание: СОГЛАСНО ДЕФФЕКТНОГО АКТА
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ_________________________________________________

N
п/п

Шифр
(обоснование)

Код
АВС Наименование ресурса

Единица
измерени

я

Сметная
пЬтреб-
ность

Сметная стоимость, СУМ
в текущем уровне

единицы всего
1 2 3 4 5 6 7 8

Затраты mpvda
1. 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 200,8069 20913.11 4199496
2. 3 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4785 0 0

Итого по трудовым ресурсам СУМ 4199496

Строительные машины и механизмы
3. | | 2209 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 10,555 | 851 8982

Итого по строительным машинам СУМ 8982

Строительные материалы, изделия и детали
1. 29962 Закладные детали из алюминиевого профиля размером 

60x27x0,6
М 72,415 9600 695186

2. 30858 Лента бутиловая М 252,356 500 126178
4. 76853 Шурупы-саморезы 35 мм К Г 2,107 16827 35448

5/ 80625
Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа 
Makrofleks, Soudal) для герметизации стыков в баллончике 
емкостью 0,75 л

шт 38,402 39130 1502670

6. 81864 Клинья деревянные шт 438,880 500 219440
1. ТЦЕНА Оконые блоки из пластикового профиля м2 109,720 563261 61800997
2. ТЦЕНА Витражи из пластикового профиля м2 43,200 344742 14892854

Итого по материальным ресурсам СУМ 79272774

Составил:

Проверил:

Ш.КОМИЛОВ

А.ХОДЖАЕВ

Страниц -



НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ
Туракургон шахри

" ТАСДИКЛАЙМЛН"
> 'ф >АК^1М ()Н ТУМАН ХАЛК 

/ /  ’Л:АЬЛИ>1И НОШЛИ1 И

Тухтаназаров

лашган №2 мактабБизлар ким ушбу дЯлолатномани тузиб имзо чекувчилар Туракургон туман Поросмбн 
директори З.Нурмухамедов,хужалик ишлари буйича мудири А.Алимов ва касаба уюшмалар ранен О.Бекмирзаевалар 
Туракургон туман Поросмон МФИда жойлашган №2 мактаб биносини таьмирлаш ишларини куриб урганиб чикиб 

куйдаги хажмдаги ва турдаги ишларни бажарилишини лозим деб топдилар;

п-п ИШ ТУРИ ЕД-ИЗМ КОЛ-ВО

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ 100ШТ 0,33

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2 УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ 

С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2
100 М2 1,0972

3 ОКОНЫЕ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ М2 109,72
4 ВИТРАЖИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ М2 43,2

З.Нурмухамедов

£_____ А.Алимов

О.Бекмирзаева



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASi QURILISH VAZIRLIGI 
«SHAHARSOZUK HUJJATLARI EKSPERTIZA5I» 

DAVLAT UNITAR KORXONA5!

Наманган в и л о я т и ____________________________________________

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail: 
namexpert@umail.uz www.mc.uzwww.mc.uz

Holatir Ijobiy
Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich 
Sana:24-ll-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 77459

Obyekt nomi «Namangan viloyati Turaqo'rg'on tumani Porosmon MFYdagi 2-sonli umumta'lim maktab 
binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - TuraqoVg'on tumani Xalq ta ’limi bo'limi 
Bosh loyihachi - "ASAD-PROEKT” MCHJ
Litsenziya AL-000212 16.09.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish
vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budjet
Bosh pudratchi -  Tanlov asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 74457

1. Loyihalash uchun asos

1.1. To'raqo'rg'on tumani Moliya bo'limi va To'raqo'rg'on tumani Xalq ta'lim i bo'limi bilan kelishilgan 
Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 7.11.2022 yildagi 772842-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspartiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta’mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob’ektning muhandislik ta ’minoti:
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5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i 
(QQS) bilan 120157,551 ming so'm qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 104484,827
QQS: 15672,724
- Bundan tashqari
Buyurtmachining boshqa xarajatlari: 4921,000
■ 6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish 

natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma’lumotlaming 
ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi 
javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Turaqo'rg'on tumani Porosmon 
MFYdagi 2-sonli umumta’lim maktab binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va 
tasdiqlashga tavsiya etiladi.

ming so'm 
ming so'm

ming so'm
tugagandan so'ng nazorat o'lchovi

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA
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