

«Тасдиклайман»
Узбекистон тумани Ирригация бўлими
бошлиги _____ А Тешабоев



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун Танлов хужжатлари

Номи ; Ўзбекистон тумани ирригация бўлимига қаршли “Қушқўноқ
канални жорий тамирлаш”

Узбекистон тумани-2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни;

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий қиймати

1, Танлов предмети: Ўзбекистон тумани ирригация бўлимига қарашли “Қушқўноқ каналини жорий тамирлаш”

2 Танлов қиймати: 146666899.0 (Бир юз кирк олти миллион олти юз олтмиш олти минг саккиз юз туксон туккиз сум) Ушбу қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва куриб чиқилмайди

3 Ўзбекистон тумани ирригация бўлимига қарашли “Қушқўноқ каналини жорий тамирлаш” буйича Техник Топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

4 : Ўзбекистон тумани ирригация бўлимига қарашли “Қушқўноқ каналини жорий тамирлаш” муддати аванс маблағи утказилган кундан бошлаб ҳисобланади

2 Танлов ташкилотчилари

2,1 Ўзбекистон тумани Ирригация бўлими (Бундан кейин-буйортмачи деб аталади) танлов ташкилотчиси ҳисобланади

Буйортмачи манзили: Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани А Навоий кучаси 1 уй

2,2 Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган Харид комиссияси томонидан утказилади

2,3 Ўзбекистон тумани ирригация бўлимига – «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда белгиланган тартибда белгиланган муддатларда утказилади.

3 Танлов иштирокчилари

3,1 Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда товар, иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3,2 Танловда иштирок этиш учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади;

Танлов предмети кийматининг камида 20 фоизи миқдоридagi айланма маблағларнинг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, Товар, иш ва (хизматлар) ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларининг мавжудлиги;

Шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик- муомала ҳукукий- лаёқат ва ваколатлар; танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

Низом маблағи миқдори.

3,3 Агар танлов предмети бўлган товар, ишлар(хизматларни)бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириш зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3,4 Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

Кайта ташкил этилиш (Ажратилиш, кўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол мулки мусодара килинганлар, ҳамда мутахассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий – ҳукукий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуддир

4 Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш

4.1 Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишида (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кура ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3 Танлов хужжатларида куйидагилар тақдим этилиши лозим.

- Техник қисм «Буюртмачи» томонидан кўйилган техник талабларни ва етказиб бериладиган товар, бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак

-Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, маҳсулот етказиб бериш муддатлари, тўлов тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4 Куйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник нархлар буйича куйидаги таклифлар:

-Техник хужжатлар рўйхати (Брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова қилинади).

-Нархлар таклифи ва нархлар буйича жадвал тўлдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.5 Танлов иштирокчиси:

- Фақат битта таклиф бериши мумкин;

-Тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги, ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар булади;

-таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларни қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5 Таклифларни тақдим этиш муддатини узайтириш

5.1 Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиш қарори асосида амалга оширилади.

5.2 Танлов муддатини узайтириш тугрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим

6 Томонларнинг жавобгарлиги

6.1 Давлат харидлари тугрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2 Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шатнома тузишга мажбурдир

7 Бошқа шартлар

7.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан қаидадан ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бирга бир вақтда агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.

7.2 Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонга белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш кун ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт Танлов ҳужжатларининг қоидаларига дор тушунтиришлар уларнинг маъмуни моҳиятини узгартирмаслиги керак.

7. таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кучирма у имзоланганкундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилингандан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.


7.5 танлов натижалари буйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади



ТАСДИҚЛАЙМАН

Ўзбекистон туман ирригация бўлими
бошлиғи

А.Тешабоев



Шартли белгилар:

- Таъмирланаятган қисм
- Очиқ зовурлар
- Каноллар
- Йўллар

						Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ирригация бўлимига Кушқоноқ каналини қарашли жорий таъмирлаш .			
Изм.	Қол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дага	План Кушқоноқ	Стация	Лист	Листов
							РП		
Г И П						План	ЧП		
Исполнил	Кайимов А						"Fargona Rahmatjon Topogra"		
Проверил									
К Б Б	Мусаев И								

«FARG'ONA RAXMATJON TOPOGRAF»

Xususiy korxonasi

Ishchi loyixa

“Farg‘ona viloyati O‘zbekiston tumani irrigatsiya bo‘limiga qarashli
Qushqo‘noq kanalini joriy ta‘mirlash”.

1- kitob

Loyixaning yozma bayoni

Direktori:



Z. Raxmatov

Loyiha bosh muhandisi

O. Baguzova

Farg‘ona – 2022 y.

Loyixa tarkibi

1-kitob
2-kitob

Loyihaning yozma bayoni
Chizmalar

Mundarija:

Bo'lim	Bob	Nomlanishi	
1	1.1	Umumiy ma'lumot, kirish	
	1.2	Ob'ektning joylashuvi	
	1.3	Hozirgi xolati	
	1.4	Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar	
2		Loyihaviy tadbirlar	
3		Qurilish muddati	
4		Texnika xavfsizligi	
		Xulosa	

1. Umumiy ma'lumotlar

1.1 Kirish

Ushbu ishchi loyiha «FARGONA RAXMATJON TOPOGRAF» husuiy korxonasi tomonidan Farg'ona viloyati O'zbekiston ITB buyurtmasi asosida ishlab chiqilgan.

Ishchi loyihaga qo'yilgan talab O'zbekiston ITB ga qarashli "Qushqo'noq" kanalni ta'mirlash ishlari orqali kanallarning suv o'tkazish qobiliyatini oshirish va belgilangan rejimda ishlashini ta'minlashga qaratilgan.

Ishchi loyihani tayyorlash uchun ekspluatatsiya organlari tomonidan taqdim etilgan nuqson dalolatnomasi va ob'ektni joyida o'rganish dalolatnomasi asos qilib olindi.

Ishchi loyiha amaldagi qurilish kodekslari va nizomlari va boshqa amaldagi hujjatlarga muvofiq tuzildi.

1.2 Ob'ektning joylashuvi

O'rganilayotgan ob'ekt O'zbekiston ITB hududida joylashgan. Ma'muriy jihatdan "Qushqo'noq" kanali O'zbekiston tumanida joylashgan.

1.3 Xozirgi xolati.

O'zbekiston ITB ga qarashli "Qushqo'noq" kanali uzoq yillar mobaynida ekspluatatsiya natijasida beton qoplamalari yaroqsiz xolga kelib qolishi natisada ularning foydali kesim yuzasi qisqarib, suv o'tkazish qobiliyati kamaygan. Loyihadan ko'zlangan maqasa kanalning o'zanini ta'mirlash orqali ularning suv o'tkazish qobiliyatini qayta tiklash.

1.4 Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar

№ p/n	Ko'rsatkichlar	O'lchov birlik	Miqdori
	Kanalning umumiy uzunligi	km	6
	- Qushqo'noq kanali ish bajariladigan qismi uzunligi	km	0.270
	Kanalning suv sarfi	m ³ /sek	5
	Qoplama turi		Beton qoplama
	Assosiy ish hajmi		
1	Betonlash ishlari	m ³	135
2	Tuproq qazish ishlari	m ³	462
3	Qurilish muddati	oy	1

2. Loyihaviy tadbirlar

Ishchi loyihada quyidagi chora-tadbirlar ko'zda tutilgan:

- "Qushqo'noq" kanalining ПК4+10 dan ПК4+38.5, ПК7+46 dan ПК7+67, ПК7+91 dan ПК8+03.5, ПК8+19.5 dan ПК8+40, ПК9+60 dan ПК9+76, ПК12+16 dan ПК12+28, ПК13+02 dan ПК14+40, ПК14+75 dan ПК14+96 gacha bo'lgan 270 m qismida betonlash ishlari bajariladi. Beton qalinligi 10 sm, qiyalik koeffisienti 1.25m.

3. Texnika xavfsizligi

Ob'ektda qurilish ishlarini olib borishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish pudratchilar xodimlari uchun majburiy talablardan biridir.

Qurilish-montaj ishlarini bajarishda quyidagi me'yoriy va yo'riqnoma materiallariga amal qilish kerak:

1. KMK 3.01.02-00. Qurilishda xavfsizlik.
2. Qurilish-montaj ishlarini bajarishda yong'in xavfsizligi qoidalari.
3. Mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda qurilish tashkiloti tomonidan tuzilishi kerak bo'lgan vaqtinchalik xavfsizlik ko'rsatmalari.

Qurilish ishlari kanal bo'ylab oqim bo'lmaganda, elektr uzatish liniyalari, aloqa va gaz quvurlari bilan kanalni kesib o'tishda barcha xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda amalga oshirilishi kerak.


Qurilish vaqtida aloqa liniyalari va elektr uzatish liniyalari bilan chorralardan o'tishning eng xavfsiz usuli bu liniyani quvvatsizlantirishdir.

4. Qurilish muddati

Ob'ektning umumiy qurilish muddati QMQ 1.04-03-85 ga muvofiq korxonada, bino va inshootlarni qurishda qurilish muddati va yer tuzish me'yorlari"ga asosan qabul qilindi. Suv xo'jaligi qurilishi. Qurilish muddati 1 oy.

Xulosa

“O‘zbekiston ITB ga qarashli “Qushqo‘noq” kanalini ta‘mirlash tiklash ishlari” loyihasi amalga oshirilishi bilan kanalning suv o‘tkazish qobiliyati tiklanib, ularning foydali ish ko‘effitsienti ortadi. Buning natijasida kanalga biriktirilgan sug‘oriladigan yerlarga vegetatsiya davrida yetarli miqdorda suv yetkazib berish taminlanadi, unumdorlik ortib olinadigan hosildorlik ko‘payadi. Hududdagi aholining turmish darajasi o‘shishiga xizmat qiladi.



Сирдарё-Сўх ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси
Ўзбекистон тумани ирригация бўлими

ХЎЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛНИНГ
ТЕХНИК ПАСПОРТИ № 7

Каналнинг номи ёки индекси	<u>Қушқўноқ канали</u>
Канални ишга туширилган вақти	<u>1988 йил</u>
Канал бошидаги сув сарфи: максимал	<u>6 м3/сек</u>
Нормал	<u>5 м3/сек</u>
Канал узунлиги <u>6.0 км</u>	<u>ФИК 0,80</u>

Канал ва иншоотлари билан баланс киймати 10030,952 минг сўм

Сугориладиган ер майдони 3700 га

Канал қопламасининг тури: бетон

Бетон: 6.0 км

Лоток: км

Канал ўтадиган ҳудудлар Ўзбекистон тумани ҳудуди ичидан

ПТО бўлими бошлиғи:

М. Юлдашев

Кадастр буйича етакчи мутахассис:

М. Солохиддинов

Канал бошлиғи:

С. Маъмиров



№ 6304-265f-7d91-cd81-5d84-2029-2101
Хужжат яратилинган сана: 2020-10-07
Ариза рақами: 22879058

Хужжат берилган: ФАРГОНА РАХМАТЖОН ТОПОГРАФ
ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300678571

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ФАРГОНА РАХМАТЖОН ТОПОГРАФ ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 07-10-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001399

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300678571

Юридик шахснинг почта манзили: АЛ-ФАРГОНИЙ 64

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

4494





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 21-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76152

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Qushqo'noq kanalini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Farg'ona Rahmatjon topograf" X/K

Bosh loyihachi - "Farg'ona Rahmatjon topograf" X/K

Litsenziya 07.10.2020yil AL-001399-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 67411

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.2022-yil kungi 243-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i A.Teshaboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Qushqo'noq kanalini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i A.Teshaboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 165 822, 397 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 127 536,434 ming so'm
QQS 15%	- 19 130,465 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	.- 146 666,899 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 9 555,073 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 156 221,972 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 9 600,425 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Qushqo'noq kanalini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ЧП «ФАРГОНА РАХМАТЖОН ТОПОГРАФ»

Ishchi loyixa

“Farg‘ona viloyati O‘zbekiston tumani irrigatsiya bo‘limiga qarashli Qushqo‘noq kanalini joriy ta‘mirlash”.

1. Объём работ
2. Продольные и поперечные профили

Альбом №1

Фергана-2022 г.

Ведомость подсчёта объёмов земляных работ Кушконок

Пикет	проекты полевой	Расстояния			Выемка			Срезка дамбы/бермы			Насыпь			Бетонировка			Разломка бетона			Ручные до работки		
		Площадь м ²	Средняя площадь м ²	Объём м ³	Площадь м ²	Средняя площадь м ²	Объём м ³	Площадь м ²	Средняя площадь м ²	Объём м ³	Площадь м ²	Средняя площадь м ²	Объём м ³	Площадь м ²	Средняя площадь м ²	Объём м ³	Длина м	Средняя площадь м ²	Объём м ³	Длина м	Средняя площадь м ²	Объём м ³
4+10	4+10	0.90	0.66	3	0.00	0.22	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2	5.06	0.504	2.02	5.06	0.27	1.06	
4+14	4+14	0.43	0.91	22	0.00	0.22	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	12	5.02	0.5	12.25	5.02	0.25	6.13	
4+39	4+39	1.39			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	14	4.98			4.98			
Итого:	29			25			6								14			14.3			7.2	
7+46	7+46	1.38	0.86	5	0.13	0.49	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	3	4.92	0.492	2.952	4.92	0.25	1.476	
7+52	7+52	0.33	0.80	12	0.85	0.43	6	1.83	0.92	0.92	0.92	0.92	0.49	0.49	7	4.92	0.496	7.44	4.92	0.25	3.72	
7+67	7+67	1.26			0.00	0.07		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	10	5			5			
Итого:	21			17			9								20			10.4			5.2	
7+91	7+91	0.67	1.09	8	0.59	0.48	3	0.02	0.32	0.32	0.32	0.32	0.49	0.49	3	5.02	0.481	3.367	5.02	0.24	1.6935	
7+98	7+98	1.51	1.37	8	0.38	0.19	1	0.61	0.31	0.31	0.31	0.31	0.49	0.49	3	4.6	0.492	2.708	4.6	0.25	1.353	
8+04	8+04	1.23			0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	6	5.24			5.24			
Итого:	13			15			4								4			6.1			3.0	
8+20	8+20	0.94	1.51	23	0.16	0.08	1	0.26	0.13	0.13	0.13	0.13	0.50	0.50	8	5.16	0.508	7.874	5.16	0.25	3.937	
8+35	8+35	2.08	1.56	8	0.00	0.00	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	3	5	0.501	2.505	5	0.25	1.2525	
8+40	8+40	1.04			0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	10	5.02			5.02			
Итого:	21			31			1								2			10.4			5.2	
9+60	9+60	1.33	0.67	7	0.00	0.00	0	0.00	2.29	2.29	2.29	2.29	0.53	0.53	6	5.36	0.268	2.948	5.36	0.13	1.474	
9+71	9+71	0.00	0.28	1	0.00	0.17	1	4.57	2.29	2.29	2.29	2.29	0.53	0.53	3	0	0.25	1.25	0	0.13	0.625	
9+76	9+76	0.56			0.35	0.01	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.47	0.47	3	5			5			
Итого:	16			9			1								8			4.2			2.1	
12+16	12+16	0.98	1.16	7	0.25	0.32	2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.47	0.47	3	5.08	0.506	3.036	5.08	0.25	1.518	
12+22	12+22	1.33	1.50	9	0.39	0.19	1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.47	0.47	3	5.04	0.501	3.006	5.04	0.25	1.503	
12+28	12+28	1.66			0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	6	4.98			4.98			
Итого:	12			16			3								6			6.0			3.0	
13+02	13+02	1.07	0.65	9	0.33	0.26	4	0.02	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	7	5.08	0.502	7.028	5.08	0.25	3.514	
13+16	13+16	0.22	0.18	20	0.19	0.13	14	0.94	1.43	1.43	1.43	1.43	0.50	0.50	56	4.96	0.248	27.528	4.96	0.12	13.764	
14+27	14+27	0.14			0.07	0.07	14	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0	0.00			0.00			

14+40	14+40	13	0.26	0.20	3	0.01	0.04	1	0.21	1.05	14	0.50	0.50	7	4.58	0.249	3.237	5.12	1.81965
Итого:	138				32			19			179			69	4.58		37.3	4.58	
14+75	14+75		0.15			0.14			0.18			0.50	0.50		4.74			4.74	
14+96	14+96	21	0.04	0.10	2	0.00	0.07	1	2.55	1.35	29	0.50	0.50	11	0	0.227	4.977	0.12	2.4985
Итого:	21				2			1			29			10.5	0		5	0	2
Всего	270				147			45			270			135			94		47


Объемы работ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Земляные работы			
1	Выемка	м3	192
2	Насыпь качественная $\gamma_{ск}=1.65$ т/м3	м3	270
3	Ручные доработки под бет.облицовку х 5см талшиной	м3	47
Бетонные работы			
1	Разломка бетон	м3	94
2	Монолитная облицовка канала толщиной 8 см бетон В15	м3	135
	-дно канала	м3	32
	-откос канала	м3	102
Прочие работы			
1	Гидроизоляция строительно-деформационных швов за 2 раза	м2	39

Распределение объемов земляных работ по объекту: РП Реконструкция канала Кушконок в Узбекистанском районе Ферганской области

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Категория грунтов			Всего
			I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7
Земляные работы						
1	Срезка растительного слоя толщиной 20 см экскаватором емк.ковша 0.8 м3 в отвал	м3	0			0
2	Перемещение растительного слоя бульдозером мощ.96 квт на расстояние до 10 м	м3		0		0
3	Разравнивание срезки растит.слоя бульдозером мощ. 96 квт.	м3		0		0
4	Устройство качественной насыпи в связных грунтах $\gamma=1.65$ т/м3	м3		270		270
5	Ручные доработки под бет.облицовку х 5см талшиной	м3		47		47
6	Выемка грунта экскаватором емкостью ковша 0,8 м3 (сечение канала)	м3		192		192
7	Разработка грунта сеч.до 10 м2 экскаватором емк ковша 0.8 м3 с погрузкой на автосамосвалы (для устройства насыпи)	м3		270		270
8	Транспорт грунта автосамосвалами до 1.0 км 1.6 т/м3	м3		270		270
		тн		433		433
9	Разравнивание грунта бульдозером мощ 96 квт с перемещением на 10 м.	м3		270		270
Бетонные работы						
1	Разломка бетон	м3			94	94
2	Монолитная облицовка канала толщиной 8 см бетон В15	м3				134.5
	-дно канала	м3				32.3
	-откос канала	м3				102.2
Прочие работы						
1	Гидроизоляция строительно-деформационных швов за 2 раза горячим битумом	м2				39.1

Канал Кушконок		529	
		528	
		527	
		526	
		525	
		524	
		523	
		522	
		521	
		520	
		519	
Отметки поверхности земли			
Существующие отметки	левой бровки или дамбы		
	правой бровки или дамбы		
	горизонта воды		
	дна канала		
Расстояние		Уклон	
Проектные отметки	уровень воды	верх бермы или дамбы	
		форсиров/подпороный	
		нормальный	
	дно	по креплению	
	по земле		
Расстояния			
Пикеты	Полевые		
	Проектные		
Километры			
План трассы			





Условные обозначения	
	поверхность земли
	правая бровка
	левая бровка
	горизонт воды
	дно существующее
Проектные	
	горизонт воды
	дно
Сооружения	
	Пешеходный мост
	Линия электропередач
	Водовыпуск (блеба)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ													
Наименование канала	Участок		Длина L, м	Расход			Ширина по дну b, м	Уклон i	Длина откоса m, м	Шероховатость n	Наполнение h, м	Скорость V, м/с	Строительная высота Нстр, м
	от ПК	до ПК		тип	Q, м³/с	норм							
Кушунюк	4+10.00	4+35.50	25.5	тип	2.8		1.2	0.01333	1.25	0.017	0.49	3.17	1.15
				норм	7.0						0.79	4.06	
				форс	8.05						0.85	4.21	
	7+46.00	7+67.00	21.0	тип	2.8		1.2	0.01571	1.25	0.017	0.47	3.37	1.11
				норм	7.0						0.78	4.32	
				форс	8.05						0.81	4.48	
	7+91.00	8+03.50	12.5	тип	2.8		1.2	0.018	1.25	0.017	0.46	3.39	1.11
				норм	7.0						0.75	4.35	
				форс	8.05						0.81	4.51	
	8+19.50	8+40.00	20.5	тип	2.8		1.2	0.01453	1.25	0.017	0.48	3.28	1.13
				норм	7.0						0.77	4.2	
				форс	8.05						0.83	4.36	
8+60.00	8+76.00	16.0	тип	2.8		1.2	0.00938	1.25	0.017	0.54	2.79	1.22	
			норм	7.0						0.86	3.57		
			форс	8.05						0.92	3.7		
12+16.00	12+28.00	12.0	тип	2.8		1.2	0.0225	1.25	0.017	0.42	3.83	1.04	
			норм	7.0						0.69	4.93		
			форс	8.05						0.74	5.11		
13+02.00	14+40.00	138.0	тип	2.8		1.2	0.01512	1.25	0.017	0.47	3.32	1.12	
			норм	7.0						0.76	4.26		
			форс	8.05						0.82	4.41		
14+75.00	14+96.00	21.0	тип	2.8		1.2	0.01432	1.25	0.017	0.48	3.26	1.13	
			норм	7.0						0.77	4.17		
			форс	8.05						0.83	4.33		

Объемы работ			
№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Земляные работы			
1	Выемка		
2	Насыпь качественная $\gamma_{ск}=1.65$ т/м ³	м ³	192
3	Ручные доработки под бет.облицовку х 5см толщиной	м ³	270
Бетонные работы			
1	Разломка бетон		
2	Монолитная облицовка канала толщиной 8 см бетон В15	м ³	94
	-дно канала	м ³	135
	-откос канала	м ³	32
Прочие работы			
1	Гидроизоляция строительно-деформационных швов за 2 раза	м ²	39

Расположение швов по длине канала.



Изм				Лист				№ документа				Подпись				Дата			
Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ирригация бўлимига қарашли "																			
Кушунюк каналлини жорий таъмирлаш																			
Оросительная сеть												Лист		Листов		Масштаб			
Продольный профиль канала Кушунюк												1		1		внет 1:100 по 1:5000			
пк 4+10 ПК 14+96																			
гип				Багузова О															
Исполнит				Кайимов А															
Проверил				Азамов М															