

**Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш  
145-сон ШАРТНОМАСИ**

«21» 11 2022 йил

Нурафшон шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев, (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалиев (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

**1. Шартнома предмети.**

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: **“Янгийўл шахри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш”** объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

**2. Шартнома баҳоси.**

2.1. Шартнома баҳоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибini такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 990 000 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси мазкур объект бўйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми бўйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

**3. Тўлов шартлари.**

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўнак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

**4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.**

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдолари ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур ҳужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки ҳар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ҳазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

**5. Тарафлар мажбуриятлари.**

**5.1. Ижрочи:**

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ ҳажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибini такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

**5.2. Буюртмачи:**

5.2.1. Шартнома имзоланганидан кейин ижрочига 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур ҳужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган миқдорда шартнома баҳосини тўлайди.

## 6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ҳолларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган ҳуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси ҳам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳоллар, бунга эмбарго, zilзила, сув босиш, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолларда бажармаганликлари учун (форс-мажор ҳолларида) жавобгар бўлмайди.

## 7. Низоларни ҳал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича ҳамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

## 8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага хар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, хар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хохиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иккинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма огоҳлантириб, бекор қилишга ҳақли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

## 9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

## 10. Томонларнинг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти Курилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шаҳри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй  
Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.  
Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»  
Олмазор филиали МФО 01102  
Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001  
СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090

Директор  А.Нормирзаев

М.Ў:

Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси  
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли кўча 90-уй  
Л/С 100021860274017049801018073  
Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси  
СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014  
СТИР: 201 122 919

Директор  Э.Абдувалнев

М.Ў:



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170091 на приобретение Янгийўл шахри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 03.11.2022 14:43

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 170091.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по практической организации конкурсных и тендерных торгов</b>
Подробное описание	Услуги по практической организации конкурсных и тендерных торгов
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	2 000 000.00



единицу	
Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	1990000	38	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	1990000	36	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЎзР ҚурВазирлиги	2 000 000.00	1 995 000.00 UZS	1 995 000.00	00.00	1 995 000.00	28.10.2022 10:32:54	29.92481

Тошкент ш. тендер маркази							
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 990 000.00 UZS	1 990 000.00	00.00	1 990 000.00	01.11.2022 11:09:32	30

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	49	29.92481	78.92481
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	51.8	30	81.8

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170091 от 10.11.2022 года на приобретение Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"  
300017720

и резервный исполнитель: ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази (203749475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Тошкент вилояти ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати”

инжиниринг компанияси директори

Э.Абдувалиев

2022 йил “\_\_” ноябр

Тошкент вилоятида ижтимоий объектлар бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

**1/1-11-сонли БАЁННОМАСИ**

2022 йил “15” ноябр

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

**Комиссия раиси:**

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

**Комиссия аъзолари:**

Р.Ганиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

М.Рохатов Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи ўринбосари;

Ғ.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари;

Б.Абралов Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи;

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Оҳангарон шаҳри "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғловчи туташ кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини аниқлаш.

2. Янгийўл тумани "Аҳил", "Қовунчи", "Гулбаҳор" ва "Навбаҳор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини аниқлаш.

3. Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини аниқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи Ғ.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги "Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аммо [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мавжуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалалар юзасидан:

- 2022 йил 10 ноябр кундаги электрон баённомага асосан Оҳангарон шаҳри "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғловчи туташ кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 10 ноябр кундаги электрон баённомага асосан Янгийўл тумани "Аҳил", "Қовунчи", "Гулбаҳор" ва "Навбаҳор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 10 ноябр кундаги электрон баённомага асосан Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилган.



Юқоридаги объектга ўтказилган танлов якунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунида эътирозлар тушмаганлиги инобатга олган ҳолда буюртмачи талабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Оҳангарон шаҳри "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғловчи туташ кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилсин.

2. Янгийўл тумани "Ахил", "Қовунчи", "Гулбаҳор" ва "Навбаҳор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилсин.

3. Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилсин.

4. Юқоридаги ғолиб деб топилган ташкилотлар лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги "Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чоратadbирлар тўғрисида"ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

5. "Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш" бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга тегишли тартибда ташкилотлар билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Р.Ганиев



М.Рохатов



Ғ.Санниев



Б.Абралов





"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимияти ўралибосари

Ш.Махмудов

2022 й.

"ТАСДИҚЛИДИ"

Тошкент вилояти ҳокимияти Миллий институт ва асбобларнинг қисқартуриги масъуллаш бўлиб бўлиб ўралибосари

М.Файзулла

2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимиятининг "Ягона буюртмачи хизмати" иконтинент компанияси буюртмачилигида Мақаллий боласи миқдорлари ҳисобидан амалга оширилган "Мақаллийлар инфратўлқинли яшилам" дастури доирасида 2022 йилги МАВЖУЛДЦ РЎБХА ПИ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмуриятининг 2022 йил 6 августда 435-сонли қарори Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 октябрдаги VI-61-134-10-Ф-К22-сонли қарори Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-Ф-К22-сонли қарори (2022 йил 8 ноябрдаги тасдиқланган мақаллий рўйхат уриши)

Table with columns: №, Объектлар номи ва маълумоти, Район қуввати, Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида), 01.01.22г. халқига йилдан йилга ўтареб объектнинг қиймати (райта ёки объектнинг қиймати), 01.01.22г. халқига йилдан йилга ўтареб объектнинг қиймати (райта ёки объектнинг қиймати), 01.01.23г. халқига йилдан йилга ўтареб объектнинг қиймати (райта ёки объектнинг қиймати), 2022 йилда фойдаланишга топширилган, 2022 йил учун санитал қўйилган лимити, 01.01.22г. халқига йилдан йилга ўтареб объектнинг қиймати (райта ёки объектнинг қиймати), 01.01.23г. халқига йилдан йилга ўтареб объектнинг қиймати (райта ёки объектнинг қиймати), 01.01.23г. халқига йилдан йилга ўтареб объектнинг қиймати (райта ёки объектнинг қиймати), Ташвирот номи



№	Объектлар номи ва мавқини	Курinish бошқаруши ва фойдаланган йилга тўлиқ йилги	Лойiha курасти	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда, бундан ташқари, бундан ташқари)	01.01.2024-холоқига йилдан йилга ўтатиш	01.01.2024-холоқига йилдан йилга ўтатиш	2022 йил учун келишилган қўйилмавлар лимити шу йўналишда			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2024-холоқига йилдан йилга ўтатиш	01.01.2024-холоқига йилдан йилга ўтатиш	Тендер (шарҳнома) бўйича нақдсиз рақам ва саноат	7 тамақлот номи
							Жами келишилган қўйилмавлар	Курinish қиймати	Жами	Қўйилмавлар миқдори	Асосий фонд суммаси				
3	Ичкилик суғ тармоқларини ахшиллаш "Бунёд" МФЙ кўчаларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	4,6 км	2 738,649 1 138,287 35,446	2 738,649 1 138,287 35,446	2 738,649 1 138,287 35,446	2 738,649 1 138,287 35,446	2 000,000 900,000	575,641 259,266	54,670 24,420	1 975,515 799,359 11,026	2 738,649 1 138,287 11,026	№669036 08.11.2022Й	"Kalaqak Biznes stroy" МЧК	
4	"Намуна" МФЙ кўчаларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	2,5 км	1 600,362 45,750	1 600,362 45,750	1 600,362 45,750	1 100,000	316,275	30,200	15,550	1 176,156	1 600,362	№669031 08.11.2022Й	"Kalaqak Biznes stroy" МЧК	
5	Озағларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	4,0 км	1 742,906 603,334	1 742,906 603,334	1 742,906 603,334	1 900,000	553,161	50,410	1 955,548	258,276	603,334	№667570 28.10.2022Й	"Avangard Ideal Plus" МЧК	
1	"Оқулобобоев" МФЙ жўзуқдаги 1-5 даҳа кўчаси бўйича янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	2,1 км	1 139,572 35,461	1 139,572 35,461	1 139,572 35,461	1 000,000	290,487	25,990	1 290,487	5,720	5,720	№667578 31.10.2022Й	"Avangard Ideal Plus" МЧК	
2	"Бунёдкор" МФЙ кўчаларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	1,9 км	1 706,904 1 175,197	1 706,904 1 175,197	1 706,904 1 175,197	1 700,000	494,700	51,000	1 078,950	11,041	11,041	№668199 02.11.2022Й	"Avangard Ideal Plus" МЧК	
3	"Оқулобобоев" МФЙ жўзуқдаги янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	2,3 км	43,288 531,707	43,288 531,707	43,288 531,707	1 200,000	349,200	36,000	7,288	7,288	7,288	№668176 02.11.2022Й	"Avangard Ideal Plus" МЧК	
4	"Бунёдкор" МФЙ "Мунисипал" кўчаси янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	1,0 км	18,524 416,076	18,524 416,076	18,524 416,076	500,000	145,500	15,000	345,548	3,524	3,524	№668199 02.11.2022Й	"Avangard Ideal Plus" МЧК	
5	"Оқулобобоев" МФЙ жўзуқдаги янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	1,5 км	12,240 416,076	12,240 416,076	12,240 416,076	300,000	86,328	8,202	308,354	4,038	4,038	№667827 31.10.2022Й	"Avangard Ideal Plus" МЧК	
2	"Нурфайол" шаҳар	2022Й	3,2 км	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	349,200	36,000	1 200,000	1 164,000	1 200,000	№668199 02.11.2022Й	"Ozoda MRT" МЧК	
1	"Муқовил" МФЙ "Подольск" кўчаси янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	3,2 км	3 002,349 106,886	3 002,349 106,886	3 002,349 106,886	2 800,000	814,800	84,000	2 800,000	814,800	3 002,349	№668199 11.10.2022Й	"Ozoda MRT" МЧК	
2	"Обод турмуш" МФЙ "Пан-Шурағ" кўчаси янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	40,0 км	2 951,826 1 448,231	2 951,826 1 448,231	2 951,826 1 448,231	2 800,000	665,654	66,541	2 800,000	665,654	2 951,826	№668199 11.10.2022Й	"Ozoda MRT" МЧК	
4	"Чирчиқ" шаҳар	2022Й	3,0 км	1 448,231	1 448,231	1 448,231	1 300,000	378,300	39,000	1 300,000	960,966	1 448,231	№667954 01.11.2022Й	"Me'nor Home" МЧК	
1	"Гулор" МФЙ кўчаларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	1,5 км	799,358 27,560	799,358 27,560	799,358 27,560	740,000	215,340	22,200	799,358	5,360	5,360	№667953 01.11.2022Й	"Me'nor Home" МЧК	
2	"Сеғур" МФЙ кўчаларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	1,5 км	648,873 21,366	648,873 21,366	648,873 21,366	560,000	162,960	16,800	456,66	4,566	4,566	№667953 01.11.2022Й	"Me'nor Home" МЧК	
3	Ичкилик суғ тармоқларини ахшиллаш "Гулор" МФЙ кўчаларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	2,2 км	1 503,595 1 242,284	1 503,595 1 242,284	1 503,595 1 242,284	1 000,000	287,354	27,541	1 503,595	1 115,628	1 503,595	№669109 08.11.2022Й	"Future Group Invest" МЧК	
4	"Сеғур" МФЙ кўчаларни янгилик суғ тармоқларини қўриш	2022Й	0,6 км	31,711 261,311	31,711 261,311	31,711 261,311	300,000	86,867	7,936	153,965	251,311	259	№669104 08.11.2022Й	"Future Group Invest" МЧК	







№	Объектлар номи ва мисоли	Куршов бошланғи ва бойсониш	Куршов ва бойсониш	Лойка муваффиқияти	Объектнинг умумий қиймати (қиймет баҳолаш)	01.01.2024. хозирги йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қиймет баҳолаш)	01.01.2024. хозирги йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қиймет баҳолаш)	2022 йил учун қилинган қўшимчалар шартлари			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.2024. хозирги йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қиймет баҳолаш)	01.01.2024. хозирги йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қиймет баҳолаш)	Тендер (тақдир)лар натижасига бўйича байновма рақамини ва санагини	Ташаббуслар номи															
								Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар					Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар									
																								Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар
1	Ичкилик суғ' тармоқларини яхшилаш	2022й	10,0 км	776,043	776,043	776,043	776,043	289,886	29,290	419,751	776,043	776,043	08.11.2022й	№69107	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Sarbon Sevinoh" МЧЖ																
2	"Алчисой" ва "Толесон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	8,0 км	776,043	776,043	776,043	776,043	873,000	90,000	4,424	4,424	4,424	03.11.2022й	№69107	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Geo Sroy Pressij" МЧЖ																
3	Ичкилик суғ' тармоқларини яхшилаш	2022й	2,9 км	1 580,161	1 580,161	1 580,161	1 580,161	40,152	29,299	675,016	1 074,147	1 074,147	01.11.2022й	№68003	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Smart House Group Build" МЧЖ																
4	"Рамадон" МФЙ ички бўлақларни таъмирлаш	2022й	2,1 км	39,644	39,644	39,644	39,644	318,107	10,345	10,345	10,345	10,345	03.11.2022й	№67100	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Smart House Group Build" МЧЖ																
5	"Алчисой" МФЙ ички бўлақларни таъмирлаш	2022й	0,8 км	15,756	15,756	15,756	15,756	115,273	10,853	4,903	4,903	4,903	26.10.2022й	№67100	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Smart House Group Build" МЧЖ																
6	Ичкилик суғ' тармоқларини яхшилаш	2022й	4,9 км	2 050,000	2 050,000	2 050,000	2 050,000	596,550	61,500	596,550	61,500	61,500	03.11.2022й	№68882	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Charov Nur Baraka" МЧЖ																
7	Ичкилик суғ' тармоқларини яхшилаш	2022й	1,7 км	503,741	503,741	503,741	503,741	129,910	12,097	337,395	503,741	503,741	01.11.2022й	№68001	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Smart House Group Build" МЧЖ																
8	"Рамадон" МФЙ ички бўлақларини қуриш	2022й	1,2 км	7,349	7,349	7,349	7,349	57,795	5,348	200,000	207,445	207,445	03.11.2022й	№67395	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Smart House Group Build" МЧЖ																
9	"Алчисой" МФЙ ички бўлақларини қуриш	2022й	0,5 км	9,616	9,616	9,616	9,616	72,115	6,749	203,098	296,296	296,296	28.10.2022й	№67395	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Smart House Group Build" МЧЖ																
10	Кўларай суғ' тармоқларини яхшилаш	2022й	6,2 км	2 884,379	2 884,379	2 884,379	2 884,379	843,900	87,000	1 814,516	2 884,379	2 884,379	07.10.2022й	№68882	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Minor Meros" МЧЖ																
11	"Туркистон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	3,8 км	62,260	62,260	62,260	62,260	494,700	51,000	1115,619	1745,480	1745,480	03.11.2022й	№68828	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Minor Meros" МЧЖ																
12	"Пуллат қадам" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	2,4 км	42,866	42,866	42,866	42,866	349,200	36,000	698,897	1138,899	1138,899	07.10.2022й	№68828	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Minor Meros" МЧЖ																
13	Ичкилик суғ' тармоқларини яхшилаш	2022й	2	1 324,376	1 324,376	1 324,376	1 324,376	172,462	17,250	1 069,954	1 324,376	1 324,376	08.11.2022й	№68979	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Minor Meros" МЧЖ																
14	"Пуллат қадам" МФЙ Кўлтета кўча кичиклик суғ' тармоқларини қуриш	2022й	1	13,446	13,446	13,446	13,446	87,486	8,380	398,784	519,977	519,977	08.11.2022й	№68982	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Minor Meros" МЧЖ																
15	"Умакент" МФЙ, Тилик Булоқ кўчасини таъмирлаш	2022й	0,5 км	9,492	9,492	9,492	9,492	72,152	6,730	193,008	285,700	285,700	28.10.2022й	№67060	VI-63-148-10-0-K/22-сон	"Umid Biston" ХМЖК																







№	Объектлар номи ва аҳоли	Хуринлиқ боғланган ва фойдаланиш топираши йили	Дойкон кўрали	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда)	01.01.2021. холатида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байта хисобlash билан) қолдиқ жумладан, боғланган ва ҳажватланган	01.01.2021. холатида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байта хисобlash билан) қолдиқ жумладан, боғланган ва ҳажватланган	01.01.2021. холатида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байта хисобlash билан) қолдиқ жумладан, боғланган ва ҳажватланган	2022 йил учун аниқланган қўлланалар ҳақиқати			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2021. холатида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байта хисобlash билан) қолдиқ жумладан, боғланган ва ҳажватланган	01.01.2021. холатида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байта хисобlash билан) қолдиқ жумладан, боғланган ва ҳажватланган	Тегиб-нативасига бўйича байновма рақам ва санаси	Ташаббуслар	
								Жами		Жами	Асосий фонд суммаси	Қулаёт мулкда					Қулаёт мулкда
								Қурилиш монтаж ишлари	Жами								
1	Ички бўйлар:		3,5 км	1 650,322	1 650,322	1 650,322	1 650,322	48,000	465,600	48,000	465,600	1 650,322	1 650,322	№67440	02.11.2022й	"Olimpiya Beton Qutlish" МЧК	
1	"Тараксий" МФЙ бўйларини таъмирлаш	2022й	3,5 км	1650,322	1650,322	1650,322	1650,322	48,000	465,600	48,000	465,600	1650,322	1650,322	№67440	02.11.2022й	"Olimpiya Beton Qutlish" МЧК	
2	Ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022й	7,0 км	2 573,080	2 573,080	2 573,080	2 573,080	72,000	698,400	72,000	698,400	2 573,080	2 573,080	№68186	02.11.2022й	"Olimpiya Beton Qutlish" МЧК	
2	"Домсўртор" МФЙда ичкилик суғи ших тармоқ қуриш	2022й	7,0 км	2573,080	2573,080	2573,080	2573,080	72,000	698,400	72,000	698,400	2 573,080	2 573,080	№68186	02.11.2022й	"Olimpiya Beton Qutlish" МЧК	
2	Ичкилик суғ тармоқларини қуриш			3 835,894	3 835,894	3 835,894	3 835,894	96,000	931,200	96,000	931,200	3 835,894	3 835,894				
1	Ички бўйлар:		7,2 км	3 835,894	3 835,894	3 835,894	3 835,894	96,000	931,200	96,000	931,200	3 835,894	3 835,894				
1	"Қирралик" МФЙ да бўйларини таъмирлаш	2022й	3,6 км	2032,507	2032,507	2032,507	2032,507	51,000	494,700	51,000	494,700	2032,507	2032,507	№666692	24.10.2022й	"Agro Mash Taimir Qutlish" МЧК	
2	"Зарар" МФЙ, ички бўйларини таъмирлаш	2022й	3,0 км	1803,387	1803,387	1803,387	1803,387	45,000	436,500	45,000	436,500	1803,387	1803,387	№666688	24.10.2022й	"Bektimir builder" МЧК	
3	Урта Чирчиқ тумани			1 616,886	1 616,886	1 616,886	1 616,886	114,711	1 160,911	114,711	1 160,911	1 616,886	1 616,886				
1	Ички бўйлар:		3,1 км	1 616,886	1 616,886	1 616,886	1 616,886	42,711	462,511	42,711	462,511	1 616,886	1 616,886				
1	"Ёнгичекчи" МФЙ бўйларини таъмирлаш	2022й	3,1 км	1616,886	1616,886	1616,886	1616,886	42,711	462,511	42,711	462,511	1616,886	1616,886	№666873	25.10.2022й	"Geo Story Pressij" МЧК	
2	Ичкилик суғ тармоқларини ахшлатиш		5,3 км	58,297	58,297	58,297	58,297	72,000	698,400	72,000	698,400	58,297	58,297				
2	"Ёнгичекчи" МФЙ бўйларини ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022й	5,3 км	58,297	58,297	58,297	58,297	72,000	698,400	72,000	698,400	58,297	58,297	№669325	09.11.2022й	"Geo Story Pressij" МЧК	
3	Чирчиқ тумани			2 268,188	2 268,188	2 268,188	2 268,188	74,310	781,157	74,310	781,157	2 268,188	2 268,188				
1	Ички бўйлар:		5,7 км	2 268,188	2 268,188	2 268,188	2 268,188	56,310	606,537	56,310	606,537	2 268,188	2 268,188				
1	"Обнакит" МФЙ бўйларини таъмирлаш	2022й	3,2 км	1523,975	1523,975	1523,975	1523,975	37,560	404,317	37,560	404,317	1523,975	1523,975	№66957	08.11.2022й	"33-Sonli XMKK" МЧК	
2	"Иштилик" МФЙ бўйларини таъмирлаш	2022й	2,5 км	744,213	744,213	744,213	744,213	18,750	202,220	18,750	202,220	744,213	744,213	№66954	08.11.2022й	"33-Sonli XMKK" МЧК	
3	Ичкилик суғ тармоқларини ахшлатиш			25,932	25,932	25,932	25,932	18,000	174,600	18,000	174,600	25,932	25,932				
3	"Иштилик" МФЙ, Шайбева кўчасини ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022й	1	25,932	25,932	25,932	25,932	18,000	174,600	18,000	174,600	25,932	25,932				
2	Юсуфий Чирчиқ тумани			4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	120,000	1 164,000	120,000	1 164,000	4 000,000	4 000,000				
1	Ичкилик суғ тармоқларини ахшлатиш		11,7 км	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	120,000	1 164,000	120,000	1 164,000	4 000,000	4 000,000				
1	"Булок боши" МФЙ бўйларини ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022й	5,3 км	9 960,000	9 960,000	9 960,000	9 960,000	57,000	552,900	57,000	552,900	9 960,000	9 960,000			"And Tex Naz" МЧК	
2	"Манақ Бағали" МФЙ бўйларини ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022й	6,4 км	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	63,000	611,100	63,000	611,100	2 100,000	2 100,000			"And Tex Naz" МЧК	



№	Объектлар номи ва манзили	Қуролди бошланғич ва фондилик топшириш йили	Локация ва объектнинг қурали	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмалар бошқа харажатлар	01.01.22г. ҳолатига йилдан объектнинг умумий қиймати (айта эксаблани билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалар бошқа харажатлар	01.01.22г. ҳолатига йилдан объектнинг умумий қиймати (айта эксаблани билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалар бошқа харажатлар	2022 йилда фондиликнинг топширилди			01.01.23г. ҳолатига йилдан объектнинг умумий қиймати (айта эксаблани билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалар бошқа харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан объектнинг умумий қиймати (айта эксаблани билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалар бошқа харажатлар	Экспертиза зурлиги ва режими ва санаси	Таърих (Ташкилот номи)
							Жами рағбат қилинган	Қурилиш объектлари	Буюртмалар бошқа харажатлари				
2	Янги бунёд қилини			801,415	801,415	801,415	1 600,000	465,600	48,000	633,903	801,415		
	Исчи бўғалар:		5,1 км	801,415	801,415	801,415	400,000	116,400	12,000	633,903	801,415		
1	"Ифтихор" МФЙ бўғаларини таъмирлаш	2022г	1,0 км	801,415	801,415	801,415	400,000	116,400	12,000	633,903	801,415	№67439 02.11.2022г	"Charos Nur Batala" МФЖ
	Ичкилик суғармоқдорларни яқшилатиш		5,7 км	19,183	19,183	19,183	1 200,000	349,200	36,000	7,183	7,183		
2	"Ифтихор" МФЙ бўғаларини яқшилатиш	2022г	3,0 км				1 200,000	349,200	36,000				"Charos Nur Batala" МФЖ

"КИРИТИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги

"Ягона Бюджетчи Хизмат" Инженеринг компанияси

Э.Абдувалиев  
2022г.



"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти

Иқтисодий тарихий ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаса бўлимининг биринчи ўринбосари

Д.Юлдашев  
2022г.



"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти

Молия бош бошқармаса бўлими

О.Халиқулов  
2022г.



1008102069660170298121004

09.11.2022г. *[Handwritten Signature]*