

Андижон вилоят автомобиль йўллари бош бошқармаси билан "ЙЎЛ-ЛОЙИҲА БЮРОСИ" МЧЖ ўртасида
махаллий аҳамиятдаги автомобил йўлларини 2022 йил жорий таъмирлаш ишлари тузилган
ШАРТНОМА № 211/2022

Андижон шаҳри

2022 йил 24-ноябр

Кейинги ўринларда **"Буюртмачи"** деб юритиладиган **Андижон вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси** номидан Низоми асосида иш кўрувчи бошлиғи **Т.Қараев** бир томондан, матнда кейинги ўринларда **"Бажарувчи"** деб юритиладиган **"ЙЎЛ-ЛОЙИҲА БЮРОСИ"** маъсуляти чекланган жамият устави ва 07.01.2022й №8-сонли ишончнома асосида иш юритувчи филиал бошлиғи **М.Закиров** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-408-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 6-, 24-моддаларига асосан халқ депутатлари Андижон вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг манзилли рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида асосан, Андижон вилояти ҳудудидан ўтувчи умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш бўйича 16.11.2022-йил №185531-сонли йиғилиш баёнига асосан ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **"Бажарувчи"** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилояти Олтинкўл тумани 4Н1094 Олтинкўл к.-Қайрма к. Автомобиль йўлининг 5-8 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини шартноманинг ажралмас қисми хисобланган иловага асосан бажариш мажбуриятини олади. **"Буюртмачи"** эса **"Бажарувчи"**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот меъёрлари асосида тузилган лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағ тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 2022-йилда жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларига ҚҚС билан **17 500 000 (Ўн етти миллион беш юз минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил хисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик тизимидан электрон тартибда рўйхатдан ўтиб, жамғарма ҳисоб рақамида маблағ мавжудлигини ҳисобга олиб жорий ойнинг 10 санасига қадар **"Буюртмачи"** томонидан бажариладиган ойлик иш хажмининг 30% миқдорида олдиндан аванс тариқасида **"Бажарувчи"**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. **"Буюртмачи"** томонидан ойлик иш хажмлари режасига асосан **"Бажарувчи"** томонидан тақдим қилинган бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида **"Бажарувчи"**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.5. **"Буюртмачи"** охириги тўловни **"Бажарувчи"** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунидан кечикмаган муддатда бироқ 2022 йилнинг 31 декабрига қадар ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар **"Буюртмачи"** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. "Пудратчи"нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар маълумотномасига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни ой якунига қадар бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда **"Буюртмачи"**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. "Бажарувчи"нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни Автомобиль йўллари кўмитасининг 2003 йил 15 октябрдаги 198-сонли буйруғи асосида "Автомобил йўлларини қуриш ва таъмирлаш ишларини қабул қилиш қоидалари" МШН-19-2004 ва бошқа меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. "Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари

"Бажарувчи"дан бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини амалдаги халқаро стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида бажарилишини таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғрилиниши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

"Бажарувчи"дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

