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Танлов хужжатларининг кискача мазмуни:
1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник кием.
3. Нархлар кисми.

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий киймати
1.1. Танлов предмети: “Катта Фаргона Канали ПК450 дан ПК452+50 гача 

булган оралигини механизм ёрдамиди тозалаш” ишлари .
1.2. Танлов киймати 105 792 247 сум. Ушбу кийматдан ортик кийматдаги 

таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.
1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов хужжатларининг 

техник кисмида илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан 
шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 
2022 йил охиригача.

1.5. Ишларни бошлаш муддати -  аванс маблаги утказилган кундан бошлаб 
хисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари
2.1. Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси (бундан буён 

«Буюртмачи» деб аталади) -  танлов ташкилотчиси хисобланади. 
Манзили: Андижон тумани, Куйган-ёр шахарчаси БФК куча 1-уй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган 
харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.

2.3. Танлов Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси томонидан 
танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси 
томонидан конунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда 
утказилади.

3. Танлов иштирокчилари
3.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва 

хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга 
булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши 
мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий 
талаблар куйилади.

- Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма 
маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк 
кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган мехнат 
ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва 
ваколатлар.
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- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги 
маълумотлар.

- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг 
мулжалланаетган хажми (50% кам булмаган холда).

- Низом маблаги микдори.

3.3. Агар танлов предмета булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан 
боглик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, 
танлов иштирок этиш учунбелгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга 
эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат 
берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик 
арафасида турганлар, мол-мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик 
келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита 
ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учуй таклифларни такдим этиш.
4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz) 

порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштириш л озим.
4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, 

маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кура узбек ёки 
рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида куйидаги хужжатлар такдим этилиши лозим.

- Техник кием, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва 
бажариладиган и шва хизматлар курсатилиши керак.

- Нархлар кисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, 
хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва 
бошка боглик курсаткичлар курсатилган булиши керак.

- Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, 
номерланган, ваколатли шахе имзоси ва мухри билан тасдикланган холда ёки 
хар бир варагини мухрлаб тасдикланган холда такдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш 
хужжатлар руйхати и лова килинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.

- Такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг 
хакконийлигига тулик жавобгар булади.



- Таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш
ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

Томонларнинг жавобгарлиги.
5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар 

конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар булади.
5.2. Танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат 

харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб 
иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича 
мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги 
ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг 
конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан 
урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

Бошка шартлар
6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш 

тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати 
тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли. 
Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу 
танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига 
узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга 
узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда агар эълонда курсатилган 
ахборот узайтирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга 
узгартиришлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш 
учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат 
буюртмачисига суров юборишга хакли. Суров келиб тушган санадан 
эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш 
муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган 
булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов 
хужжатларининг коидаларига дойр тушинтиришлар уларнинг мазмун- 
мохиятини узгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баенномаси харид 
комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади хамда ундан 
олинган кучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида 
махсус ахборот порталида эълон килинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва 
бахолаш баенномаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига 
танлов натижал,арига дойр тушинтиришларни такдим этиш тугрисида 
суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб 
тушган санадан эътиборан уч иш. куни ичида танлов иштирокчисига 
тегишли тушинтиришларни такдим этиши шарт.

6.5. Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи 
билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган 
таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади.



РАСЧЁТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩ ИХ ЦЕНАХ

М Е Х О Ч И С Т К А  Б О Л Ь Ш О ГО  Ф Е Р Г А Н С К О Г О  К А Н А Л А  Л Е В Ы Й  И  П РА В Ы Й
О Т С Т О Й Н И К  С  П К  450 П О  ПК452+50

№ Наименование затрат Стоимость, тыс . сум

1 2

1 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
1.1 Транспортные расходы на оборудование 2%
1.2 Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%
2 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

2.1 Транспортные расходы на материалы 5%
2.2 Заготовительно-складские расходы на материалы

3
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на 
социальное страхование 861,109

4 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 76 385,811
5 Итого прямые затраты 77 246,920
7 Прочие затраты подрядчика 18,71 % 14 452,899

9
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 
0,32% 293,439

10 Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса 
роста цен в строительстве на очередной год4%

11 Итого с прочими затратами 91 993,259
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС и без 
прочих затрат заказчика 91 993,259

11 НДС 15% 13 798,989

12 Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и без прочих 
затрат Заказчика 105 792,247

ЗА К А ЗЧ И К ИСПО.



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:344556437800
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО ПК452+50

№ п/п

Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу 

измерения

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость
на

единицу
измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО ПК452+50

1
Е01-01-031-2 

К31-01-04 
КэМ = 1.06

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 
2 ГРУППА ГРУНТОВ

1000 М3 3,7 1676941,20 6204682,44

1.1 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШ ИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 12,3596 45,73052 0,00 0,00

1.2 00259 БУЛЬДОЗЕРЫ 96 К В Т/130 Л .С /П Р И  РАБОТЕ НА 
ДРУГИ Х ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

МАШ-ЧАС 11,66 43.142 143820,00 6204682,44

2 Е01-01-093-11

РАЗРАБОТКА ОДНОКОВШ ОВЫМИ  
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШ ОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ  
0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 С 
ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ ГК98-01-04)

1000 М3 3,8 4397989,50 16712360,09

2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 15,29 58,102 14820.65 861109,41
2.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 33,28 126,464 0,00 0,00

2.3 02259
ЭКСКАВА ТОРЫ ОДНОКОВШ ОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0.65 
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ Х О Д У  ПРИ РАБОТЕ НА 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МАШ-ЧАС 33,28 126,464 125342,00 15851250,69

3 Е310-10П
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС 
ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 11 
КМ К=0.49

ТОННА 6460 8410,20 54329877,79

3.1 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,1093 706,078 0.00 0,00

3.2 00163
АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  
Д О  Ю Т

МАШ-ЧАС 0,1093 706,078 76946,00 54329877,79

Итого но разделу " МЕХОЧИСТКА БОЛЬШ ОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО 77246920,32
ИТОГО: 77246920,32

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 861109,41
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 58,10

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 76385810,92
Итого прямые затраты 77246920,32

Прочие затраты подрядчика 14452898,79
Итого с прочими затратами 91699819,11

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС 91699819,11

/ )  НДС 13754972,87
/ /  Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС 105454791,98

вставил: _ ЮЛДАШЕВ.Б.



«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ 

2022 Г.

ДЕФЕКТНЫЙ а

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на пре, определений объёмов работ на

м е х о ч и с т к а  б о л ь ш о г о  ф е р г а н с к о г о  к а н а л а  л е в ы й  и  п р а в ы й

ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО ПК452+50

Комиссия в составе:

Началник РСО:

Члены:

Началник 3-отделения 

Инженер РСО 

Инженер РСО

Начальник 3-отд 4-г/участка

Д.Ж ураев

Т. Каримов 

Я.Мамажонов 

Х.Каримов 

Б.Ю лдашев

И установили, что необходимо произвести нижеследеющие работы

№ Наимонавание работ Ед.изм. Количество

1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 
10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) 
КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ

1000 м3 3,7

2

РАЗРАБОТКА ОДНОКОВШОВЫМИ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ 
ГРУППЫ: 1 С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОТРАНСПОРТ (К98-01-04)

1000 м3 3,8

3
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС 
ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 
11 КМ К=0,49

ТОННА 6460

Началник РСО:

Началник 3-отделения 

Инженер РСО 

Инженер РСО 

Начальник 3-отд 4-Г/участкг

Д.Ж ураев

Т.Каримов

Я.Мамажонов

Х.Каримов

Б.Ю лдашев
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Yig'ma ekspert xulosasi № 68265

Obyekt nomi «"Katta Farg'ona Kanalining chap va o'ng otstoyniklarini PK450 dan PK452+50gacha 
mexanik tozalash” »

Buyurtmachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspedisiyasi" MCHJ 
Bosh loyihachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspedisiyasi" MCHJ 
Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001086-sonli,
29.06.2020y
Moliyalashtirish manbai - Respublika byudjet mabiag'lari xisobidan 
Bosh pudratchi -  tender savdoiari orkaii 
Qurilish turi joriy ta'mirlash 
Murojaat raqami: № 65616

1. Loyihaiash uchun asos

Norin -Q o rad aryo  suv inshootiari boshqarmasi boshlig'ining 2022yil 21.10dagi 

№26 sonli buyrug'i.

Norin -Qoradaryo suv inshootiari boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan 2022yil 23.03dagi 
manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 08.10.2022 yildagi №23 sonli shartnomasi.

2022yil 07.10dagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari. .

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari 
bajarilishi ko'zda tutilgan:

0,65m3 xajmdagi cho'michii ekskavator bilan kavlash ishlari. Qazilgan tuproqni avtotransport yordamida 
tashish ishlari. Buldozer bilan tuproqni lOmetrgacha surish.
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4. Loyihalanayotgan ob’ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar,

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug’urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 
yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Avval taqdim etilgan 2022 yil O l.lldagi N«68033 sonly ekspertiza xulosasi buyurtmachining 2022 yil 
02.11dagi №65616 sonly murojatiga asosan bekor qilindi.

Taqdim etilgan 15% QOS bilan hisoblangan umumiy miqdori 105 792,247 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Katta Farg'ona Kanalining chap va o'ng otstoyniklarini PK450 dan 
PK452+50gacha mexanik tozalash”, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi 
kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 7,63 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan -1 0 5  792,247 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 
me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan 
belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta’mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, 
asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali 
amalga oshiriladi. . *

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun 
javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki 
ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) 
yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur’at Alimdjanovich
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