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Танлов хужжатларининг мазмуни: 

 

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома 

II. Техник қисм 

III.  Нархлар қисми   
  ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА 

 

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ 

         1. Танлов предмети: Фаргона  имкониятлари чекланган шахслар учун 

ихтисослаштирилган  касб-хунар мактаби биносини иссиклик тизимини жорий таъмирлаш. 

1.2. Танлов охирги қиймати   699 900 705  сум . Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги 

таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.  

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова 

қилинган. 

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи   ташкилот билан 

шартнома тузилади. 

1.4 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб хисобланади. 

 

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ 

2.1. Фаргона шахар касб хунар мактаби, (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -

танлов ташкилотчиси ҳисобланади. 

“Буюртмачи” манзили: Фаргона  шахар П.Махмуд кўчаси 23 уй 

Эл.адрес:  

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид 

комиссияси томонидан ўтказилади 

2.3. Танлов - “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда 

белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади. 

 

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ 

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар 

кўрсатишга ихтисослашган, танлов обеъктига ухшаш обеъктларда тажрибага эга бўлган барча 

юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.  

3.2.Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади: 

-Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархнинг 50% гача миқдордаги 

айланма маблағлар мавжудлиги хизмат килувчи банк томонидан тасдикланган ҳамда шу 

санага обектнинг бошланғич нархнинг камида 30 % маблағи ҳисоб рақамда мавжудлиги 

тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади маълумотнома танлов эълон килингандан 

кейин олинган бўлиши шарт; 

            -пудратчи ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони 20 ва ундан юқорилиги 

(Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан; 

-инжинер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот 

(Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олиниши хамда 

ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблағлари тўғрисидаги малумотлар 

тўлиқ тақдим этилиши шарт)ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат 

ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, рахбар, инженер техник ходимларнинг 

мутахассисларнинг олий маълумотга эгалиги тугрисидаги маълумотлар ЯММ тизимидан 

олинган булиши; 

-танлов объектига ўхшаш объектларда охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари 

тугрисида маълумот; 
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-банк кредити, кредит фоизи, банк кафолатлари, акредитивлар, МИБ нинг банд солиш 

тугрисидаги карорлари, картотека 1 ва 2 да карздорлиги йуклиги, шунингдек соликдан карзи 

йуклиги тугрисида маълумотнома; 

-пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон проталида рейтинги мавжудлиги 

тўғрисида маълумот; 

-ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ёки 

керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати; 

-пудратчи 12 ой мобайнида бажарилган ишлар учун кафолат бериш керак. Агар шу 

муддат ичида носозлик холати аникланса пудратчи хисобидан бартараф этади; 

-объектни манзил жойига бориб урганиш далолатномаси тузиш максадида  буюртмачи 

томонидан бириктирилган маъсул ходим билан биргаликда иш хажими ва хусусиятини тўлик 

ўрганганлиги (белгиланган шакилда) лойҳа - смета хужжатлари мос келиши тўғрисида 

маълумот маъсул ходим ва оферант вакили имзоси ва буюртмачи ташкилот мухри билан 

тасдиқланган бўлиши шарт; 

-пудратчи томонидан бажариладиган иш хажми ва урнатиладиган жихозлар тури, 

техник хусусиятлари ва ранги буйича келишилганлиги ва буюртмачи томонидан 

тасдикланганлиги тугрисида хужжат;   

   -пудратчи томонидан бажарилган иш ва урнатилган жихозлар учун тулик техник 

характеристикаси тугрисида маълумотнома; 

 

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлик фаолият 

қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун 

белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.  

 

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок  этишга рухсат берилмайди: 

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида 

турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, 

холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир бирига молиявий 

қарамлиги мавжудлар. 

 

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ 

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz ) порталига 

электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим. 

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар 

“Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин. 

4.3. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим: 

● Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган 

иш ва хизматлар кўрсатилиши керак; 

● Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни 

бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар 

кўрсатилган бўлиши керак. 

Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, 

ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдиқланган ҳолда ёки хар бир варағини мухрлаб 

тасдиқланган ҳолда такдим этишлари лозим. 

4.4. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади: 

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар: 

● Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар 

рўйхати илова қилинади); 

● Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тулдирилиши ва илова қилиниши лозим. 

4.5. Танлов иштирокчиси: 

-фақат битта таклиф бериши мумкин; 

- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига 

тўлиқ жавобгар бўлади; 
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- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки 

ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга. 

 

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ 

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча 

иштирокчилар учун тааълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга 

узайтириши мумкин. 

5.2.Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори 

асосида амалга оширилади. 

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида 

жойлаштирилиши лозим. 

 

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда 

белгиланган тартибда жавобгар бўладилар 

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда 

ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир. 

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни хақиқийлиги ва тўғрилига 

жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда 

давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга 

мажбурдир. 

 

7. БОШҚА ШАРТЛАР 

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида 

танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун 

олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. 

Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар 

киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, 

агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга 

ўзгартишлар киритилади. 

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун 

эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров 

юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат 

буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган 

санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб 

юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-

моҳиятини ўзгартирмаслиги керак. 

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча 

аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан 

эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади. 

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш 

баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир 

тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси 

бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига 

тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт. 

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома 

тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида 

тузилади 

 

 

      



“Утверждаю” 
Директор специальной школы 

по црфф’ессионалыюму обучении 
для людей с ограниченной

Фергане

2022 г

Дефектный акт.
Текущий ремонт здании специальной школы по профессиональному 

обучении для людей с ограниченной возможности в городе Фергане Ферганской области . 
Мы члены рабочей группы в составе:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

У.Холматов 
И.Отабеков 
Д.Ганиев 
Ш.Ганиев 
X.Турсунов 
О.Хусанов

осмотрев здания пришли к следующему мнению:
В Объекте необходимо выполнить следующие виды работ:

№ Наименование Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4
ДУШЕВАЯ
ОБШЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТИ

I ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 100М2 2,1000
2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СУХИХ 

РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ СТЕН
100М2 2,1000

3 . ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН

100М2 2,1000

4 РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

100М2 4,6500

5 ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ 
ПАНЕЛЯМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

100М2 4,6500

6 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 100М2 3,3600
7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100М2 3,3600
8 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ 100М2 3,3600
9 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 

РАЗМЕРАМИ ДО 30X30 СМ
100М2 3,3600

10 ДЕМОНТАД ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ С
ДВЕРНЫМИ БЛОКАМЫ

100 М2 4,0800

11 УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 
ДВЕРНИМЫ БЛОКАМЫ

100 М2 4,0800

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
12 "СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ
100М 3,0000

13 СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 
ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ

100М 1,5000

14 СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ 100ШТ 1,0100
15 СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ юошт- 0,6400
16 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И 

СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
юом 5,7600

17 ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ
ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ ДЛЯ РАКОВИН

100 м 5,7600

L



18 СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН 100ШТ 0,0800
19 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И 

СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
100М 2,4000

20 ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ
ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ ДЛЯ РАКОВИНЫ

100 м 2,4000

21 УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ПРИБОР 8,0000
22 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ИЗ ПВХ Д 25ММ шт 10,0000
23 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙЮЩЫЙ 

ТРУБЫ Д 32ММ
юом 2,1500

24 УСТАНОВКА НАСОСОВ УЗЕЛ 10,0000
25 ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА МЕБЕЛЬ! (ШКАФЫ ДЛЯ 

РАЗДЕВАЛКЫ) ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА
100М2 1,0080

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
26 СМЕНА: РОЗЕТОК 100ШТ 0,1000
27 ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ­

ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ
юом 0,8000

28 ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С 
ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

100ШТ 1,0000

29 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 100 шт 0,5600

У.Холматов 
И.Отабеков 
Д.Ганиев 
Ш. Ганиев
Х.Турсунов 
О.Хусанов



№№  Стоимость 
П/П (сум)

1 Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов 3 918 202

2 Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготови- 456 804 423
тельно-складских расходов 2 % и транспортных    5 %

3 Затраты на Металло  конструкции  заводского изготовления с учетом заготовительно- 0
складских расходов  0,75 % и транспортных  5%

4 Затраты на Кабельно-проводниковой продукции с учетом заготовительно- 0
складских расходов  2 % и транспортных 1,5%

5 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно- 14 138 400

складских расходов 1,2 % и транспортных 2%

6 Основная заработная плата рабочих-строителей : 57 676 545
Количество рабочих часов в месяц на 2013 г-170,25 час (по данным Минтруда)

Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Фер-

ганской области- 2 062 560, 00   сум (Госстат Республики Узбекистан)

Среднечасовая ставка оплаты труда (2 062 560, 00  : 170,25= 12 114, 89   сум/ч)

Затраты труда рабочих-строителей   1 059, 262   чел/ч

Расчетные данные  12 114, 89  сум/ч х  1 059, 262     чел/ч)

Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы) 6 921 185
итого прямых затрат 539 458 756

7 Прочие затраты и расходы подрядчика (19, 39 % от суммы прямых затрат согласно 101 859 617
мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-
Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые
строительными организациями 
Всего прямых затрат 641318373

8 Затраты на страхование строительных обьектов (0,4% от страховой суммы- 80% от 2 052 219
полной стоимости обьекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532

9 Коэффициент риска 6 413 184
1% от стоимости строительства обьекта, без учета страхования строительных 

рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г

за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. 

и мерах по усилению контроля за их исполнением (...........х1:100)
10 Прочие затраты и расходы заказчика 

Затраты на разработку проектно-сметной документации 22 446 143
АПЗ

Затраты на экспертизу ПСД 6 733 843
Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)

(...............х0,8:100) 5 130 547
Затраты на содержание ГАСН (0,5%  от итогов прямых затрат 3 206 592
(...............х0,5:100)

Итого (....................................)

Затраты на работу национальной инфармационной системы в размере 0,05 % от польной 320 659
стоимости  строительства  (...............х0,05:100)
Итого (....................................)

11 Итого стоимость строительство в текщих ценах без НДС 649783775
12 НДС 15 % 97 467 566
13 Итого стоимость строительство в текщих ценах с НДС 747 251 343
14 Прочие затраты заказчика 37 837 784
15 Итого стоимост текщего ремонта в текущих ценах с НДС и прочих затрат закачика 785 089 127

                      Испольнитель :                                                          Солиев  Д

Структура прямых и прочих затрат

     по объекту :Фаргона шахар имкониятлари чекланган шахслар учун касб-хунар мактаби 

Наименование затрат
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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти
150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana:28-11-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 78508

Obyekt nomi «Farg’ona viloyati, Farg’ona shahrida joylashgan imkoniyati cheklangan shahslar uchun
maxsus kasb-hunar maktabi binolarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi – “Foziljon Project Buildings” MChJ
Bosh loyihachi - “Foziljon Project Buildings” MChJ
Litsenziya 17.02.2022yil AL-001641-sonli.
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag’lari xisobidan.
Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ
tomonidan belgilangan bo’lsa)
Qurilish turi joriy ta’mirlash.
Murojaat raqami: № 66253

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg’ona shahrida joylashgan imkoniyati cheklangan shahslar uchun maxsus kasb-hunar maktabining
25.10.2022-yil kungi 1-sonli yig’ilish bayoni.

1.2.  Farg’ona shahrida joylashgan imkoniyati  cheklangan shahslar uchun maxsus kasb-hunar maktabi
direktori U.Xolmatov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig’i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo‘nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg’ona viloyati, Farg’ona shahrida joylashgan imkoniyati cheklangan shahslar uchun maxsus kasb-
hunar maktabi binolarini joriy ta'mirlash.  (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig‘ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko’ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg’ona shahrida joylashgan imkoniyati cheklangan shahslar uchun maxsus kasb-hunar maktabi

http://www.mc.uz/
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direktori U.Xolmatov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig’i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.  Smeta  xujjatlari  ekspertiza  ko’rigiga  buyurtmachining  texnologik,  ichki  muxandislik,  energiya
tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2.  Ekspertiza  jarayonida  mahalliy  (lokal)  ekspert  xulosalarining  izoxlariga  muvofiq  smeta  xujjatlariga
kiritilgan kamchiliklar  va tuzatishlar  loyixachi  tomonidan ko‘rib chiqildi  va tuzatildi.  (Biriktirilgan lokal
ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko‘rsatib o‘tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug’urta siz)
va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo’lib 764 338,191 ming so’m taqdim etilgan.

Tekshiruv  natijasiga  ko‘ra  quydagi ko‘rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz                                  - 608 609,308 ming so’m

QQS 15%                                                         - 91 291,396 ming so’m

Qurilish qiymati QQS bilan                               - 699 900,705 ming so’m

Buyurtmachining xarajatlari                             - 37 837,784 ming so’m

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan                           - 737 738,489 ming so’m

Iqtisod qilingan mablag’                                   - 26 599,702 ming so’m

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga
oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko‘rib chiqilmagan.

6.7. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-
bandiga  asosan  ekspert  tashkilotiga  taqdim  etilgan  shaharsozlik  xujjatlarining  sifati,  dastlabki
ma’lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari
javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg’ona viloyati, Farg’ona shahrida joylashgan imkoniyati cheklangan shahslar uchun maxsus kasb-
hunar maktabi binolarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan
holda ko‘rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2.  Vazirlar  Mahkamasining  11.06.2003 yildagi  261-sonli  qarori  va  SHNQ 4.01.16-09  ga  muvofiq,  tanlov
savdolarini o‘tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko‘rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to‘g‘risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to‘g‘riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA


