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Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH
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Yig'ma ekspert xulosasi № 77416

Obyekt nomi «по расчету стоимости сметной документации по объекту «Тошкент вилояти Қибрай
тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi – ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области
Bosh loyihachi - ООО «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA»
Litsenziya № АЛ-000811 от 30-01-2022г.
Moliyalashtirish manbai - бюджетные средства
Bosh pudratchi – Определяется по результатам тендерных торгов
Qurilish turi текущий ремонт
Murojaat raqami: № 74365

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента РУз № ПК-5048 от 02.04.2021г.

1.2.  Задание  на  расчет  стоимостей  по  объекту,  утвержденное  заказчиком  ГУП  «СЗ»  по
региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО
«ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» от 2022г.

1.3. Письмо заказчика №01/06-933 от 03.11.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ»
по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Гулистон и проектной
организацией ООО «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 571482,287тыс.сум с НДС и без затрат
заказчика.

-ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.  Представленной  сметной  документацией  и  утвержденным  дефектным  актом
предусматриваются  следующие  работы:

– демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см холодной фрезой;
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– перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 5 км;

– устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

– розлив вяжущих материалов;

– устройство покрытий толщиной 5 см асфальтоукладчиком  из смесей горячей пористой
мелкозернистой смеси.

– протяжённость дорог – 927м;

– площадь покрытия дорог – 5374м2;

– ширина дорог – 4,6-7,0м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз.
от  11.06.2003  г.  №261  «О  переходе  на  договорные  текущие  цены  при  реализации
инвестиционных  проектов»,  от  12.05.2004  г.  №226  «О  внесении  изменений  в  некоторые
решения  Правительства  Уз»,  ШНК  4.01.16-09  «Правила  по  определению  стоимости
строительства  в  договорных  текущих  ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные  ведомости  составлены  с  использованием  действующей  в  республике  сметно-
нормативной базы.

Стоимости  основных  строительных  материалов,  конструкций,  изделий  и  оборудования
уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на
биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-уточнены  сметные  нормы,  затраты  основных  строительных  материалов,  затраты  труда
рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в
сумме 571482,287тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в
размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4.  Заказчику,  до  утверждения,  необходимо  согласовать  документацию  со  всеми
заинтересованными  организациями  в  установленном  порядке.

7. Xulosalar.
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7.1.  Расчет  стоимости  сметной  документации  в  текущих  ценах  по  объекту  «Тошкент
вилояти Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш», с учетом
результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со
стоимостью в сумме 571482,287 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В  соответствии  с  «Временным  положением  о  порядке  определения  стоимости
строительства  объектов  в  договорных  текущих  ценах»,  утвержденным  Постановлением
Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз.
№46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик
с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



№ Наименования объема Ед.
измер. Количество

Общие данные
1 Общая пдлина м 927
2 Общая площадь м2 5,374.10

3 Генеральная строительная организация определяется по результатам 
тендера

4 Район производства работ - Республика Узбекистан, Ташкентская 
область, Кибрайский район

5 При строительстве объекта движения транспортных средств 
останавливается

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Фрезирования  существующего асфальтобетонного покрытия 
толщиной 5 см м2 268.71

2 Вывоз разобранных материалов (в базу) на расстояние 5 км (Y=2,2 
тн/м3) тн 29.56

2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1 Устройство выравнивающих слоев из гравийно-песчаной смеси м3 214.96

2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  из щебня м3 188.09
3 Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) 0,3л/м2 т 1.6122

4
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей пористой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной h=5 см с 
приминением асфальтоукладчика

м2 5,374.10

  Составил:                                      У. Тўраев      

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ 
КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Истиқлол кўчаси - 0,467 км, Боғча 2-кўчаси - 0,460 км



Форма N 5

на. ед. 
измерения

по 
проектным 

данным
1 2 3 4 5 6

1 Е2713-003-0 1 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ХОЛОДНОЙ 
ФРЕЗОЙ " SF 1000C "

1000М2

1.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 26.66 7.164
1.2 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т МАШ.-Ч 13.33 3.582
1.3 ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C МАШ.-Ч 13.33 3.582
2 Е310-1040 

ШНК4.04.06-14 
Р.3.Т.7 К=0,49

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС 
ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, 
ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 (В БАЗУ)

Т

2.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.030037 0.888
2.2 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т МАШ.-Ч 0.030037 0.888

3 Е2704-001-0 2 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ 
СМЕСИ.

100М3

3,1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.4 30.955
3,2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 14.3 30.740
3,3 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1.55 3.332
3,4 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 4.76 10.232
3,5 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 7.08 15.219
3,6 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.91 1.956
3,7 ВОДА М3 7 15.047
3,8 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 122 262.256

4 Е2704-001-04 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ 
ЩЕБНЯ

100М3

4,1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 21.6 40.628
4,2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 19.72 37.092
4,3 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1.79 3.367
4,4 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 2.46 4.627
4,5 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 2.35 4.420

4,6 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ  30 Т МАШ.-Ч 12.21 22.966
4,7 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.91 1.712
4,8 ВОДА М3 7 13.167
4,9 ЩЕБЕНЬ М3 126 236.998
5 Е2706-026-01 РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,3Л/М2 Т

5,1 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.58 0.935

5,2 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0.29 0.468

5,3 БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ Т 1.03 1.661

6 Е2713-010-01 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE  ИЗ 
СМЕСЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПОРИСТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СМЕСИТИПА Б МАРКИ I ПО 
ГОСТ 9128-97

1000М2

6,1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16.63 89.371

6,2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 9.38 50.409

6,3 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.5 2.687

6,4 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т HAMM МАШ.-Ч 3.08 16.552

6,5 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т HAMM МАШ.-Ч 1.37 7.363

6,6 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т HAMM МАШ.-Ч 1.55 8.330

6,7 АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т МАШ.-Ч 1.44 7.739

Истиқлол кўчаси - 0,467 км, Боғча 2-кўчаси - 0,460 км

Количество 

(наименование стройки)

(локальная ресурсная смета)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

29.558

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ 
ТАЪМИРЛАШ

N п.п.
Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса Единица 
измерения

РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ
0.269

5.374

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА

1.8809

1.6122

2.150



6,8 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE МАШ.-Ч 1.44 7.739

6,9 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧЕЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ М-1 Т 93.7 503.553

7 Е2713-011-01  
К=2

ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е2713-010-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ 
НА 0,5 СМ

1000М2

7,1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.16 6.234

7,2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.72 3.869

7,3 АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т МАШ.-Ч 0.36 1.935

7,4 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE МАШ.-Ч 0.36 1.935

7,5 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧЕЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ М-1 Т 23.4 125.754

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч #VALUE!

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч #VALUE!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0.4675

2 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 14.8594

3 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 6.6988

4 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)

МАШ.-Ч 4.4202

5 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 38.1857

6 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 6.3549

7 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т МАШ.-Ч 4.4697

8 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т HAMM МАШ.-Ч 16.5522

9 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т HAMM МАШ.-Ч 7.3625

10 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т HAMM МАШ.-Ч 8.3299

11 АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т МАШ.-Ч 9.6734

12 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE МАШ.-Ч 9.6734

13 ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C МАШ.-Ч 3.5818
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧЕЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ М-1 Т 629.307

2 ВОДА М3 28.214

3 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 262.256

4 ЩЕБЕНЬ М3 236.998

5 БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ Т 1.661

                                                Составил                                                  М. Солиев  

                                                Проверил                                                 Д. Турсуналиев                                                            

5.374

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:



Основание:

единицы всего
1 2 3 4 5 6 7

1. 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч #VALUE!
Итого по трудовым ресурсам СУМ

1 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л маш.-ч 0.4675

2 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т маш.-ч 14.859
3 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) маш.-ч 6.699

4
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 
(108) КВТ (Л.С.)

маш.-ч 4.420

5 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т маш.-ч 38.186

6 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л маш.-ч 6.3549

7 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 
20 Т маш.-ч 4.4697

8 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т HAMM маш.-ч 16.5522

9 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т HAMM маш.-ч 7.3625

10 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т HAMM маш.-ч 8.3299

11 АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т маш.-ч 9.673

12 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE маш.-ч 9.6734

13 ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C маш.-ч 3.5818

Итого по строительным машинам СУМ 130.63

1 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧЕЯ ПОРИСТАЯ 
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ М-1 т 629.3071

2 ВОДА м3 28.214
3 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ м3 262.256
4 ЩЕБЕНЬ м3 236.998

5 БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ т 1.6606

Итого по материальным ресурсам СУМ

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ 
ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ   ПОТРЕБНЫХ   РЕСУРСОВ     №     

Строительные машины и механизмы

Ресурсы по нормам СНиП

ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Единица 
измерения

Сметная 
потреб-
ность

Затраты труда

Строительные материалы, изделия и детали

в текущем уровне
N 
п/п

Код 
АВС Наименование ресурса

                                                        

Истиқлол кўчаси - 0,467 км, Боғча 2-кўчаси - 0,460 км



Удель- 
ный  вес

тон

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12
1 АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ Т 629.31 1.00 629.31
2 БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ Т 1.661 1.00 1.66
3 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ м3 262.26 1.60 419.61
4 ЩЕБЕНЬ м3 237.00 1.50 355.50

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

___________________ ___________________
МП МП

Истиқлол кўчаси - 0,467 км, Боғча 2-кўчаси - 0,460 км

Коли-
чество

Общая  
тонна

Транспортные расходы на перевозымые грузы

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Автотрансп
ортная  км тон / км

Стоимость 
за  один 

т/км
Всего№ 

П/П Наменование  материалов
Единица  
измерени

я



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со) 
2 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См) сум

Транспортные расходы на материалы сум
Заготовительно-складские расходы сум
Транспортные расходы на оборудование  с загот.скл.расх

3 Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп) сум
3.1 Нормативная трудоемкость объекта (Т) чел/час
3.2 Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, 

определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, 
сум./месяц (Змс)

сум/месяц

3.3 Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)

час

3.4 Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)
4 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) сум
5 Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп) сум

Процент (%) %
Сумма (сум)

6 Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) сум
Процент (%)  СД И ЭКПЕРТИЗА %
Сумма (сум) сум
Процент (%)  ЗАТРАТЫ НА ГАСН  
Сумма (сум) сум

7 Затраты на страхование строительства объектов сум
Процент (%) %
Сумма (сум)

8 Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен
Итого стоимость объекта в текущих ценах тыс.сум



Цена
(тыс.сум)

1 2 3

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 0.000

2 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И 
КОНСТРУКЦИИ 0.000

3 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 0.000

4 ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 0.000

5 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 0.000

6 ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 0.000

7 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 0.000

8 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 0.000

9 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 0.000

10 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0.000

11
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА
ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

0.00

12 И Т О Г О  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 0.000

13 НДС 15 % 0.000

14 ИТОГО С НДС 0.000

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ _________________

М.П. М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ 

     СТОИМОСТЬ  ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ 
КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ 
ПП

Истиқлол кўчаси - 0,467 км, Боғча 2-кўчаси - 0,460 км
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