

Навоий ш.

Лот 22110012159768

2022 йил "19" октябрь

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти худудий филиали томонидан низом асосида раҳбар А.Хўжаев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "ТЕХ MASH STROY" МЧЖ номидан Низом асосида директори Ж Хатамов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича "Navoiy viloyati Navoiy shahar I.Karimov ko'chasida 2-dona zulfın (zadvishka) hamda Navoiy ko'chasida joylashgan 2-dona zulfın (zadvishka), Memolar ko'chasida joylashgan 2-dona zulfın (zadvishka)" алмаштириш объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил "14" октябрдаги 159768-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 75 200 000.00 (етмиш беш миллион икки юз минг) сўм ни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 15 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида 3 иш кунни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб қўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **IV. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказди, бу **22 560 000 (йигирма икки миллион беш юз олтмиш минг)** сўмни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

#### **VI. Ишларни бажариш**

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳукукига эгадир.
18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.
19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.
22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
23. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.  
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.
25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.
28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.
30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.  
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафттарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **VII. Ишларини қўриқлаш**

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **X. Кафолатлар**

#### 43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
  - лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
  - ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
  - ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;
- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 24 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

### **XI. Шартномани бекор қилиш**

#### 48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## **XIV. Қоррупцияга қарши кураш бўйича қўшимча шартлар**

65. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги “Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6313-сонли

Фармонининг 3-қисм в - бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли ҳамкорларига, шунингдек,

бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулккий имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида)) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни кафолатлайди ва шунга мажбур.

-бир тараф коррупцияга қарши амалдаги қонун ҳужжатлари, коррупция бўйича қўлланиладиган сиёсат ва қоидалар талаблари бузилган тақдирда, бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бу шартномани бекор қилишга ҳақли. Иккинчи тарафга тегишли билдиришнома юборган вақтдан бошлаб шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолда, биринчи тарафга етказилган барча зарарни қоплайди.

### XV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли фазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

#### “БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Навоий

вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4 уй

СТИР: 307910413

л/с: 100021860124017043700110008

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Фазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014 СТИР: 201122919

Рахбар: \_\_\_\_\_ А. Хўжаев



#### “ПУДРАТЧИ”

“ТЕХ МАШ СТРОЙ” МЧЖ

Манзил: Жасорат 31 уй

тел \_\_\_\_\_

СТИР: 302 436 049

Банк номи: “Савдогарбанк” ОАТ Навоий филиали

МФО: 00 201

х/р: 2020 8000 9050 0856 7001

ОКЭД \_\_\_\_\_

Рахбар: \_\_\_\_\_ Ж. Хагамов



#### YURIDIK XULOSA (Shartnoma yuzasidan)

O'zbekiston Respublikasining 29.01.1996 yilidagi "Xo'jalik qurtuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 21-moddasiga asosan shartnoma predmetining amaldagi qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan huquqiy ekspertiza o'tkazildi. O'tkazilgan huquqiy ekspertizadan maqsad tomonlar e'rtasida tuzilgan shartnoma (shartnoma) predmeti, shartlar, tomonlarning javobgarlik masalalari hamda nizolarni hal qilish tartibi O'zbekiston Respublikasining javobgarlik masalalari muvofiqligi aniqlashdan iboratdir. Shartnomaning barcha shartlari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 24 va 26-boblari talablariga to'liq javob beradi. Muzkur Shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq ta'g'ir tuzilgan.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159768 на приобретение «Navoiy viloyati Navoiy shahar I.Karimov ko'chasida 2-dona zulfin (zadvishka) hamda Navoiy ko'chasida joylashgan 2-dona zulfin (zadvishka), Memorlar ko'chasida joylashgan 2-dona zulfin (zadvishka) h**

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 13.10.2022 10:34

Закупочная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |  |  |   |
|------------------------------|--|--|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | JUMANIYOZOV<br>NURIDDIN<br>MUZAFFAROVICH | Уй-жой<br>коммунал<br>хизмат<br>қўрсатиш<br>худудий<br>бошқармалари<br>бошлиғи | Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish<br>hududiy boshqarmasi                 |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | MUXAMMADIYEV<br>SANJAR<br>QAXRAMONOVICH  | Marketing bo'limi<br>bosh mutaxassisi  | KXUM va JT hamda ITOQ buyicha<br>IK DUK Navoiy filial                   |
| <b>Член комиссии</b>         | BURONOV XASAN<br>NEMATILLOYEVICH         | yuristkonsult  | KXUM va JT hamda ITOQ buyicha<br>IK DUK Navoiy filial                   |
| <b>Член комиссии</b>         | Ruziyev Suxrobjon<br>Erkinovich          | раҳбари  | "<br>Уйжойфондинспекцияси"нинг<br>вилоят худудий инспекцияси<br>бошлиғи |
| <b>Член комиссии</b>         | Хамроев Зокир                            | bosh muhandis  | KXUM va JT hamda ITOQ buyicha<br>IK DUK Navoiy filial                   |
| <b>Член комиссии</b>         | BO'RIYEV ANVAR<br>NORMAMATOVICH          | филиал<br>раҳбари  | KXUM va JT hamda ITOQ buyicha<br>IK DUK Navoiy filial                   |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159768.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Капитальный ремонт ,перекладка изношенных тепловых сетей</b>  |
| Подробное описание                          | «Navoiy viloyati Navoiy shahar I.Karimov ko'chasida 2-dona zulfin (zadvishka) hamda Navoiy ko'chasida joylashgan 2-dona zulfin (zadvishka), Memorlar ko'chasida joylashgan 2-dona zulfin (zadvishka) hamda Tarobiy ko'chasida joylashgan 2-dona zulfinlarni (zadvishka) yangi siga almashtirish hamda mukammal ta'mirlash issiqlik tizimlarini mukammal ta'mirlash |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 75 406 990.00  |
| Стартовая сумма                             | 75 406 990.00  |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 20% банк айланма маълумотномаси



Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТЕХ MASH STROY<br><b>МЧЖ</b> | 7         | илова килинади     | 7              | Экспертная |            |         |
| <b>ЧП</b> FIRDAVS-N<br>GRAND | 7         | илова килинади     | 7              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Махсус лицензия ёки рухсатномага эга бўлиши талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: Иссиқлик тизимини куриш бўйича махсус лицензия ёки рухсатномаси бўлмаган курувчилар кириши тақиқланади (дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТЕХ MASH STROY<br><b>МЧЖ</b> | 5         | илова килинади     | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ЧП</b> FIRDAVS-N<br>GRAND | 5         | илова килинади     | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)

Обязательность: Критично

| Наименование участника       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТЕХ MASH STROY<br><b>МЧЖ</b> | 20        | илова килинади     | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ЧП</b> FIRDAVS-N<br>GRAND | 20        | илова килинади     | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

| Наименование участника       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TEX MASH STROY<br><b>МЧЖ</b> | 18        | илова килинади     | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ЧП</b> FIRDAVS-N<br>GRAND | 18        | илова килинади     | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Солик ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг [my.soliq.uz](http://my.soliq.uz) порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодди маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

| Наименование участника       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TEX MASH STROY<br><b>МЧЖ</b> | 5         | илова килинади     | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ЧП</b> FIRDAVS-N<br>GRAND | 5         | илова килинади     | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №6 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодди маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодди маълумотномалар)

Обязательность: Критично

| Наименование участника       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TEX MASH STROY<br><b>МЧЖ</b> | 15        | илова килинади     | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ЧП</b> FIRDAVS-N<br>GRAND | 15        | илова килинади     | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №7 Ходимлар малакаси маълумоти тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу соҳада камида 3 йиллик тажрибага эга малакали мутахассислар рўйхатини тақдим этиш (малака имтиҳон сертификатига эга бўлган электрпайвандчилар 4-6 разрядли иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган мутахассислар маълумоти)

Обязательность: Критично

| Наименование участника       | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TEX MASH STROY<br><b>МЧЖ</b> | 10        | илова килинади     | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ЧП</b> FIRDAVS-N<br>GRAND | 10        | илова килинади     | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №8 Мавжуд техника пайвандлаш ускуналари САГ, машина-механизмлар юк кўтариш крани, полуприцеп труба ташиш учун, инструментлар комплектиги туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника пайвандлаш ускуналари САГ, машина-механизмлар юк кўтариш крани, полуприцеп труба ташиш учун, инструментлар комплектиги туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТЕХ MASH STROY МЧЖ     | 10        | илова килинди      | 5              | Экспертная |            |         |
| ЧП FIRDAVS-N GRAND     | 10        | илова килинди      | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №9 Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТЕХ MASH STROY МЧЖ     | 10        | илова килинди      | 10             | Экспертная |            |         |
| ЧП FIRDAVS-N GRAND     | 10        | илова килинди      | 5              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ЧП FIRDAVS-N GRAND     | 75 406 990.00   | 75 400 000.00 UZS  | 75 400 000.00                    | 00.00                  | 75 400 000.00        | 12.10.2022 12:35:23 | 29.92042                |
| ТЕХ MASH STROY МЧЖ     | 75 406 990.00   | 75 200 000.00 UZS  | 75 200 000.00                    | 00.00                  | 75 200 000.00        | 12.10.2022 12:00:06 | 30                      |

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ЧП FIRDAVS-N GRAND     | 43.4                            | 29.92042                       | 73.32042      |
| ТЕХ MASH STROY МЧЖ     | 46.9                            | 30                             | 76.9          |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159768 от 14.10.2022 года на приобретение «Navoiy

viloyati Navoiy shahar I.Karimov ko'chasi da 2-dona zulfin (zadvishka) hamda Navoiy ko'chasi da joylashgan 2-dona zulfin (zadvishka), Memortlar ko'chasi da joylashgan 2-dona zulfin (zadvishka) h opredelila pobeditel'em:

TEX MASH STROY MЧЖ  
302436049

и резервный исполнитель: ЧП FIRDAVS-N GRAND (306910421)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                             | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH      | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Хамроев Зокир                      | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Навоий вилояти ҳокими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2-декабрдаги "Иссиқлик таъминоти тизимини такомиллаштириш ва иссиқлик таъминоти корхоналарини молиявий соғломлаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-4542-сонли қарори асосида иссиқлик тизимларини мукамал таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки  
**МАНЗИЛЛИ ДАСТУР**

| Т/Р | Объектларнинг номи ва амалга оширилган ишлар рўйхати  | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачининг бошқа харажатлари | Шундан                                   |                                 |  | Топшириш муддати | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси | Пудратчи ташкилоти       |                                  |
|-----|---|--|--|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
|     |   |  | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг бошқа харажатлари |  |                  |                                      |   |                          |                                  |
|     |   |  |  | Жами                            | Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари |                  |                                      |   |                          | Шундан буюртмачининг харажатлари |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                               | 6                                      | 7                | 8                                    | 9   | 10                       | 8                                |
| 1   | Навоий вилояти Навоий шаҳри Меъморлар кўчаси К-28 ва К-30 иссиқлик камералари оралигидаги ДУ-350 ммли 725 п/м иссиқлик тармоқларини мукамал таъмирлаш | 1 414 853  | 1 343 676                                | 71 177                          | 28 732                                 | 42 446           | 60 кун                               | № 23627<br>09.11.2021 йил                                 | №81063 16.05.2022<br>йил | BUXORO OMAD<br>BARAKA<br>MCHJ    |
| 2   | Навоий вилояти Навоий шаҳри Меъморлар кўчаси К-97 ва К-98 иссиқлик камералари оралигидаги ДУ-400 ммли 500 п/м мукамал таъмирлаш                       | 1 047 494  | 980 952                                  | 66 541                          | 35 117                                 | 31 425           | 60 кун                               | № 080/04-22<br>22.04.2021 йил                             | №77232 16.05.2022<br>йил | BEST BUILDING<br>NAVOIY MCHJ     |
|     | Буюртмачининг жами харажатлари  | 2 462 347  | 2 324 628                                | 137 719                         | 63 848                                 | 73 870           |                                      |   |                          |                                  |
|     | Тақсимланмаган лимит  | 837 653  |  |                                 |  |                  |                                      |   |                          |                                  |
|     | Навоий вилояти бўйича жами:   | 3 300 000  | 2 324 628                                | 137 719                         | 63 848                                 | 73 870           |                                      |   |                          |                                  |

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори  
Л.Шарапов  
" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи  
Н.Жуманиёзов  
" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Уй-жой фонд инспекцияси"нинг вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи  
С.Омонов  
" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи  
А.Бўриев  
" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти "Иссиқлик манбаи" ДУК директори  
Б.Улукназаров  
" " 2022 й.



**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Навоий вилояти ҳоқими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2-декабрдаги "Иссиқлик таъминоти тизимини такомиллаштириш ва иссиқлик таъминоти корхоналарини молиявий соғломлаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-4542-сонли қарори асосида иссиқлик тизимларини мукамал таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки  
**МАНЗИЛЛИ ДАСТУР**

| Т/Р | Объектларнинг номи ва амалга ошириладиган ишлар рўйхати   | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачининг бошқа харажатлари | Шундан                                   |                                 |  | Топшириш муддати | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси | Пудратчи ташкилоти        |                                  |
|-----|---|--|--|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
|     |   |  | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг бошқа харажатлари |  |                  |                                      |   |                           |                                  |
|     |   |  |  | Жами                            | Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари |                  |                                      |   |                           | Шундан буюртмачининг харажатлари |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                               | 6                                      | 7                | 8                                    | 9   | 10                        | 8                                |
| 1   | Навоий вилояти Навоий шаҳри Меъморлар кўчаси К-28 ва К-30 иссиқлик камералари оралигидаги ДУ-350 ммли 725 п/м иссиқлик тармоқларини мукамал таъмирлаш | 1 414 853  | 1 343 676                                | 71 177                          | 28 732                                 | 42 446           | 60 кун                               | № 23627<br>09.11.2021 йил                                 | №81063 16.05.2022 йил     | BUXORO OMAD BARAKA MCHJ          |
| 2   | Навоий вилояти Навоий шаҳри Меъморлар кўчаси К-97 ва К-98 иссиқлик камералари оралигидаги ДУ-400 ммли 500 п/м мукамал таъмирлаш                       | 1 047 494  | 980 952                                  | 66 541                          | 35 117                                 | 31 425           | 60 кун                               | № 080/04-22<br>22.04.2021 йил                             | №77232 16.05.2022 йил     | BEST BUILDING NAVOIY MCHJ        |
| 3   | Навоий вилояти Навоий шаҳри Меъморлар кўчаси К-97а ва К-97 иссиқлик тармоқларини мукамал таъмирлаш  | 768 332  | 723 999                                  | 44 333                          | 21 283                                 | 23 050           | 60 кун                               | № 23593<br>09.11.2021 йил                                 | №127987<br>03.08.2022 йил | OQ TULPOR ELETSTROY MCHJ         |
|     | Буюртмачининг жами харажатлари  | 3 208 737  | 3 048 627                                | 160 110                         | 63 848                                 | 96 262           |                                      |   |                           |                                  |
|     | Таксимланмаган лимит  | 91 263   |  |                                 |  |                  |                                      |   |                           |                                  |
|     | Навоий вилояти бўйича жами:   | 3 300 000  |  |                                 |  |                  |                                      |   |                           |                                  |

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўп хонадонли уйлارни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директори  
Л.Шарапов  
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи  
Н.Жумаиёзов  
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Уйжойфондиинспекцияси"нинг вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи  
С.Омонов  
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўп хонадонли уйлارни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи  
А.Бўриев  
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилояти "Иссиқлик манбаи" ДУК директори  
Б.Улуғқазаров  
" " " 2022 й.