

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйлارни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали томонидан низом асосида раҳбар А.Хўжаев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “BUXARA BEST BUILDINGS” МЧЖ номидан Низом асосида директори О.Қурбонов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “Навоий вилояти, Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 142-уйни ободонлаштирган ҳолда мукамал тамирлаш ” объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил “23” ноябрдаги 191529-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 214 000 000.00 (Икки юз ун тўрт миллион) сўм ни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 20 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида

- 3 иш кунни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб кўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **IV. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказди, бу **64 200 000 (Олтмиш турт миллион икки юз минг)** сўмни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

#### **VI. Ишларни бажариш**

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **VII. Ишларини қўриқлаш**

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **X. Кафолатлар**

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 24 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзоланишдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## **XIV. Қоррупцияга қарши кураш бўйича қўшимча шартлар**

65. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги "Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6313-сонли

Фармонининг 3-қисм в - бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу

жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулкӣ имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни кафолатлайди ва шунга мажбур.

-бир тараф коррупцияга қарши амалдаги қонун ҳужжатлари, коррупция бўйича қўлланиладиган сиёсат ва қондалар талаблари бузилган тақдирда, бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бу шартномани бекор қилишга ҳақли. Иккинчи тарафга тегишли билдиришнома юборган вақтдан бошлаб шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолда, биринчи тарафга етказилган барча зарарни қоплайди.

### XV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектга ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга қиради.

### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

#### “БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4 уй

СТИР: 307910413

л/с: 100021860124017043700110008

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Газначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Рахбар:

А. Хўжаев

#### “ПУДРАТЧИ”

"BUXARA BEST BUILDINGS" МЧЖ

Манзил: Бухоро шаҳар Алпомиш

Кучаси 17/6 уй 43

тел 98-274-81-84

СТИР: 305 894 934

Банк :Кишлоқ қурилиш

банк Бухоро фил

МФО: 01037

х/р: 2020 8000 8009 5297 3001

ОКЭД \_\_\_\_\_

Рахбар:

О. Курбонов

#### YURIDIK XULOSA (Shartnoma yuzasidan)

O'zbekiston Respublikasining 29.01.1998 yildagi "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 21-moddasiga asosan shartnoma predmetining amaldagi qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan huquqiy ekspertiza o'tkazildi. O'tkazilgan huquqiy ekspertizadan maqsad tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnoma (bitim)ning predmeti, shartlari, tomonlarning javobgarlik masalalari hamda nizolarni hal qilish tartibi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga muvofiqligi aniqlashdan iboratdir. Shartnomaning barcha shartlari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 24 va 26-boblarini talablariga to'liq javob beradi. Mazkur Shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq tuzilgan.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191529 на приобретение Навоий вилояти, Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 142-уйни ободонлаштирган ҳолда мукамал тамирлаш.**

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 23.11.2022 14:54

Закупочная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш ҳудудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
<b>Секретарь комиссии</b>	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
<b>Член комиссии</b>	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
<b>Член комиссии</b>	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
<b>Член комиссии</b>	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Бошлиқ	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
<b>Член комиссии</b>	OMONOV SARDOR MUXITDIN O'G'LI	Бошлик	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy inspeksiyasi Navoiy vil filiali

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 191529.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по капитальному ремонту зданий</b>
Подробное описание	Навоий вилояти, Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 142-уйни ободонлаштирган ҳолда мукамал тамирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	214 392 785.00
Стартовая сумма	214 392 785.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охирги 12 ой давомида иш хаки хисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодди маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BUYUK VOBKENT QURILISH	15	Ишчи ходимлар	10	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	15	Ишчилар	15	Экспертная		

Критерий №2 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи ҳужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охириги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охириги Ф-3 нусхалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи ҳужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охириги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охириги Ф-3 нусхалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BUYUK VOBKENT QURILISH	20	Иш стажи	15	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	20	Опыт работы	15	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий ҳолати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш ҳажми, ҳисобланган иш хаки миқдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳолати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш ҳажми, ҳисобланган иш хаки миқдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BUYUK VOBKENT QURILISH	10	4-ШАКЛ	8	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	10	4-ШАКЛ	8	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ва молиявий ҳисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг [my.soliq.uz](http://my.soliq.uz) порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги туғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BUYUK	5	Солиқ	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VOBKENT QURILISH						
Buxara Best Buildings MCHJ	5	Банк ва солик	5	Экспертная		

Критерий №5 Гувохнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUYUK VOBKENT QURILISH	5	Гувохнома	5	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	5	Свидетельство	5	Экспертная		

Критерий №6 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUYUK VOBKENT QURILISH	7	20%	7	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	7	20%	7	Экспертная		

Критерий №7 Ходимлар малакаси маълумоти тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар малакаси маълумоти тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUYUK VOBKENT QURILISH	10	Ишчи ходимлар	8	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	10	Ходимлар сертификатлари	8	Экспертная		

Критерий №8 Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида DD гача 8 балл, ҳамда DDD ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида DD гача 8 балл, ҳамда DDD ва ундан

юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BUYUK VOBKENT QURILISH	18	Рейтинг.	10	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	18	Рейтинг	10	Экспертная		

Критерий №9 Мавжуд техника ва жихозлар тўғрисида статистика бўлимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BUYUK VOBKENT QURILISH	10	механизм	5	Экспертная		
Buxara Best Buildings MCHJ	10	Наличие машин и механизм	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Buxara Best Buildings MCHJ	214 392 785.00	214 000 000.00 UZS	214 000 000.00	00.00	214 000 000.00	22.11.2022 15:18:29	30
ООО BUYUK VOBKENT QURILISH	214 392 785.00	214 392 785.00 UZS	214 392 785.00	00.00	214 392 785.00	22.11.2022 15:13:53	29.94504

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Buxara Best Buildings MCHJ	54.6	30	84.6
ООО BUYUK VOBKENT QURILISH	51.1	29.94504	81.04504

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191529 от 23.11.2022 года на приобретение Навоий вилояти, Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 142-уйни ободонлаштирган ҳолда мукамал тамирлаш. определила победителем:

Buxara Best Buildings MCHJ

305894934

и резервный исполнитель: ООО BUYUK VOBKENT QURILISH (307277045)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хамроев Зокир	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUJAYEV AZIZJON ORZIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"КЕЛТИРИЛДИ"

Навоий вилоят ҳокимлиги ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой  
коммунал хизмат/курсагиш вазирининг  
ўринбосари

О.Жураева

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 январдаги "Навоий кон-металлургия комбинати" давлат корхонасининг соҳага оид бўлмаган, ишлаб чиқариш жараёнларига жалб этилмаган активларидан самарали фойдаланишни ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар туғрисида"ги 23-сонли қарорнинг 8-бандига асосан ИСМК ДК тасарруфида бўлган кўп қаватли уй-жойларда амалга оширилаётган таъмирлаш ишлари йилдан йилга ўтувчи ишлар юзасидан 2022 йил учун  
**МАНЗИЛЛИ ДАСТУР**

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боплашини ва фондлашининг таъмирини йили	Лойиҳа кўлемини	2021 йилда объектнинг умумий қиймати (шартнома жосида)	2021 йилда маълумлаштирилган маблағ	2022 йилга режалаштирилган лойиҳа	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиҳи			Энергетика хўжалиги рақамини ва сависин	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича башорат рақамини ва сависин	Қурилиш нуқрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 10-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	199 415 353	59 824 606	139 590 747	139 590 747	139 590 747	139 590 747		№7351 27 04 2021 йил	№ 2702 13 07 2021 й	"INDUSTRY FINANCE TRADE" МЧЖ
2	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 102-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	286 925 682	86 077 705	200 847 977	200 847 977	200 847 977	200 847 977		№7351 27 04 2021 йил	№2759 26 07 2021 й	"ZARAFSHON BEST BUILD" МЧЖ
3	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 104-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	285 056 324	85 516 897	199 539 427	199 539 427	199 539 427	199 539 427		№7351 27 04 2021 йил	№2760 2021-07-20	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ
4	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 106-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	114 745 919	34 423 176	80 320 743	80 320 743	80 320 743	80 320 743		№7351 27 04 2021 йил	№ 2761 14 07 2021 й	"NAVOIY ELEKTRON" МЧЖ
5	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 110-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	283 666 916	85 100 075	198 566 841	198 566 841	198 566 841	198 566 841		№7351 27 04 2021 йил	№ 2765 15 07 2021 й	"SHAVKATBEK NAVOY" МЧЖ
6	Навоий шаҳар Гадаббў шох кўчаси 153-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	341 687 086	102 506 126	239 180 960	239 180 960	239 180 960	239 180 960		№7351 27 04 2021 йил	№ 2768 14 07 2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
7	Навоий шаҳар Низомиёв кўчаси 14-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	291 994 256	87 598 277	204 395 979	204 395 979	204 395 979	204 395 979		№7351 27 04 2021 йил	№ 2770 14 07 2021 й	"HAZORA NON SAVDO" ХК
8	Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 12-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	199 856 513	59 956 954	139 899 559	139 899 559	139 899 559	139 899 559		№7351 27 04 2021 йил	№ 2778 23 07 2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК
9	Навоий шаҳар Ломоносов кўчаси 12а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	199 875 408	59 962 622	139 912 785	139 912 785	139 912 785	139 912 785		№7351 27 04 2021 йил	№ 2779 13 07 2021 й	KUSARAVON MOXIR TAMIR ХК
10	Навоий шаҳар М.Улуғбек кўчаси 2-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	167 292 964	50 187 889	117 105 075	117 105 075	117 105 075	117 105 075		№7351 27 04 2021 йил	№ 2780 14 07 2021 й	"NAVOIY ELEKTRON" МЧЖ
11	Навоий шаҳар Гадаббў шох кўчаси 109-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	198 705 004	59 611 501	139 093 503	139 093 503	139 093 503	139 093 503		№7351 27 04 2021 йил	№ 2781 14 07 2021 й	"TEMURBEK CAPITAL SERVIS" МЧЖ
12	Навоий шаҳар Гадаббў шох кўчаси 111-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	194 415 433	58 324 630	136 090 803	136 090 803	136 090 803	136 090 803		№7351 27 04 2021 йил	№ 2783 14 07 2021 й	"TEMURBEK CAPITAL SERVIS" МЧЖ
13	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97а-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	204 686 098	61 405 829	143 280 269	143 280 269	143 280 269	143 280 269		№7351 27 04 2021 йил	№ 2787 14 07 2021 й	"BIRLASHGAN ENERGIYA XIZMATI" МЧЖ
14	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97б-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	198 715 668	59 614 700	139 100 968	139 100 968	139 100 968	139 100 968		№7351 27 04 2021 йил	№ 2788 23 07 2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга таъшириш йили	Лайиҳа ҳужжати	2021 йилда объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	2021 йилда молиялантирилган маблағ	2022 йилда режалаштирилган лимит	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айни таҳрирда) ҳоддиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			Экспертиза ҳужжати рақами ва санаи	Тендер (қўйилмалар) натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пуарат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жижҳат			
15	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 97а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	198 684 160	59 605 248	139 078 912	139 078 912	139 078 912	139 078 912	№7351 27.04.2021 йил	№ 2789 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ	
16	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 99б-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	196 920 798	59 076 239	137 844 559	137 844 559	137 844 559	137 844 559	№7351 27.04.2021 йил	№ 2796 14.07.2021 й	"QIZILTEPA KAPITAL QURILISH" МЧЖ	
17	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 101а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	197 209 733	59 162 920	138 046 813	138 046 813	138 046 813	138 046 813	№7351 27.04.2021 йил	№ 2797 14.07.2021 й	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ	
18	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 142а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	164 094 139	49 228 242	114 865 897	114 865 897	114 865 897	114 865 897	№7351 27.04.2021 йил	№ 2799 23.07.2021 й	"MARS-2000" МЧЖ	
19	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 144а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	162 972 564	48 891 769	114 080 795	114 080 795	114 080 795	114 080 795	№7351 27.04.2021 йил	№ 2803 23.07.2021 й	"MARS-2000" МЧЖ	
20	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 146-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	336 784 543	101 035 363	235 749 180	235 749 180	235 749 180	235 749 180	№7351 27.04.2021 йил	№ 2804 26.07.2021 й	"NAVOIY MELIORASIYA" МЧЖ	
21	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 148а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	162 946 589	48 883 977	114 062 612	114 062 612	114 062 612	114 062 612	№7351 27.04.2021 йил	№ 2806 23.07.2021 й	"MARS-2000" МЧЖ	
22	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 150а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	162 880 642	48 864 193	114 016 449	114 016 449	114 016 449	114 016 449	№7351 27.04.2021 йил	№ 2807 13.07.2021 й	"NAVOIY MUXANDISI" ХК	
23	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 152а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	162 887 471	48 866 241	114 021 230	114 021 230	114 021 230	114 021 230	№7351 27.04.2021 йил	№ 2809 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" ХК	
24	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 140-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	167 859 450	50 357 835	117 501 615	117 501 615	117 501 615	117 501 615	№7351 27.04.2021 йил	№ 2811 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" ХК	
25	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 5-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	312 679 059	93 803 718	218 875 341	218 875 341	218 875 341	218 875 341	№7351 27.04.2021 йил	№ 2817 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" ХК	
26	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 210-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	221 867 716	66 560 315	155 307 401	155 307 401	155 307 401	155 307 401	№7351 27.04.2021 йил	№ 2819 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ	
27	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 214-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	222 236 441	66 670 932	155 565 509	155 565 509	155 565 509	155 565 509	№7351 27.04.2021 йил	№ 2829 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ	
28	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 216-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	364 173 126	109 251 938	254 921 188	254 921 188	254 921 188	254 921 188	№7351 27.04.2021 йил	№ 2830 20.07.2021 й	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ	
29	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 210а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	160 596 250	48 178 875	112 417 375	112 417 375	112 417 375	112 417 375	№7351 27.04.2021 йил	№ 2831 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" ХК	
30	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 212-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	152 989 342	45 896 803	107 092 539	107 092 539	107 092 539	107 092 539	№7351 27.04.2021 йил	№ 2832 14.07.2021 й	"BAHROMBEK KELAJAGI" ХК	
31	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 16а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	251 294 210	75 388 263	175 905 947	175 905 947	175 905 947	175 905 947	№7351 27.04.2021 йил	№ 2833 15.07.2021 й	"NAVOIY SAVDO YUKALISH" ХК	
32	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 20а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	153 767 871	—	153 767 871	153 767 871	153 767 871	153 767 871	№7351 27.04.2021 йил	№ 2834 2021-07-13	"INDUSTRY FINANCE TRADE" МЧЖ	
33	Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 127а-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	161 101 172	48 330 352	112 770 820	112 770 820	112 770 820	112 770 820	№7351 27.04.2021 йил	№ 2836 23.07.2021 й	"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ	
34	Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 129-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	160 730 502	48 219 151	112 511 351	112 511 351	112 511 351	112 511 351	№7351 27.04.2021 йил	№ 2837 23.07.2021 й	"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ	
35	Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси 131-уйи инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	248 630 589	74 589 177	174 041 412	174 041 412	174 041 412	174 041 412	№7351 27.04.2021 йил	№ 2838 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК	

T/r	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	2021 йилда Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	2021 йилда маълумотирилган маблағ	2022 йилга режалаштирилган лимит	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (контраҳентнинг билан) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қурилишлар лимити			Экспертла зўраси расми на санаси	Тендер (тақдир)лар шартномаси бўлиши баъзиномаси рақами на санаси	Қурилиш ҳудудат ташкилот номи
								Жами капитал қурилишлар	шу жумладан				
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои			
36	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 133-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	439 904 582	131 971 375	307 933 207	307 933 207	307 933 207	307 933 207	307 933 207	№7351 27.04.2021 йил	№ 2839 15.07.2021 й	"MUZAFFAR SHAXRIBONU" МЧЖ
37	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 21-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	304 190 153	91 257 046	212 933 107	212 933 107	212 933 107	212 933 107	212 933 107	№7351 27.04.2021 йил	№ 2840 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ
38	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 23-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	216 823 622	-	216 823 622	216 823 622	216 823 622	216 823 622	216 823 622	№7351 27.04.2021 йил	№ 2841 23.07.2021 й	"QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ
39	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 23а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	227 658 263	68 297 479	159 360 784	159 360 784	159 360 784	159 360 784	159 360 784	№7351 27.04.2021 йил	№ 2843 23.07.2021 й	"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ
40	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 23б-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	101 377 570	30 413 271	70 964 299	70 964 299	70 964 299	70 964 299	70 964 299	№7351 27.04.2021 йил	№ 2844 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ
41	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 25-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	487 575 034	146 272 510	341 302 524	341 302 524	341 302 524	341 302 524	341 302 524	№7351 27.04.2021 йил	№ 2845 13.07.2021 й	"IQ QMB" МЧЖ
42	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 26-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	206 443 040	61 932 912	144 510 128	144 510 128	144 510 128	144 510 128	144 510 128	№7351 27.04.2021 йил	№ 2847 14.07.2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
43	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 27-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	137 476 493	41 242 948	96 233 545	96 233 545	96 233 545	96 233 545	96 233 545	№7351 27.04.2021 йил	№ 2849 14.07.2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
44	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 28-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	216 842 630	65 052 789	151 789 841	151 789 841	151 789 841	151 789 841	151 789 841	№7351 27.04.2021 йил	№ 2850 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК
45	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 29-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	137 553 117	41 265 935	96 287 182	96 287 182	96 287 182	96 287 182	96 287 182	№7351 27.04.2021 йил	№ 2851 14.07.2021 й	"FAZILAT AVTO SERVIS" МЧЖ
46	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 30-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	289 831 189	86 949 357	202 881 832	202 881 832	202 881 832	202 881 832	202 881 832	№7351 27.04.2021 йил	№ 2852 14.07.2021 й	"EVEREST SARLOCHIN" МЧЖ
47	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 32-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	138 176 021	41 452 806	96 723 215	96 723 215	96 723 215	96 723 215	96 723 215	№7351 27.04.2021 йил	№ 2854 14.07.2021 й	"EVEREST SARLOCHIN" МЧЖ
48	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 34-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	137 840 241	41 352 072	96 488 169	96 488 169	96 488 169	96 488 169	96 488 169	№7351 27.04.2021 йил	№ 2855 15.07.2021 й	"TINCHLIK OQSHOMI" ХК
49	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 36-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	137 946 414	41 383 924	96 562 490	96 562 490	96 562 490	96 562 490	96 562 490	№7351 27.04.2021 йил	№ 2856 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ
50	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 38-уйин инженерлик коммуникация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	137 949 718	41 384 915	96 564 803	96 564 803	96 564 803	96 564 803	96 564 803	№7351 27.04.2021 йил	№ 2864 15.07.2021 й	"TINCHLIK OQSHOMI" ХК
51	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 114а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	100 414 300	30 124 290	70 290 010	70 290 010	70 290 010	70 290 010	70 290 010	№7351 27.04.2021 йил	№ 2865 13.07.2021 й	"NAVOIY MUXANDISI" ХК
52	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 116а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	100 430 861	30 129 258	70 301 603	70 301 603	70 301 603	70 301 603	70 301 603	№7351 27.04.2021 йил	№ 2866 15.07.2021 й	"TINCHLIK OQSHOMI" ХК
53	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 120а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	525 814 123	157 744 237	368 069 886	368 069 886	368 069 886	368 069 886	368 069 886	№7351 27.04.2021 йил	№ 2867 13.07.2021 й	"IQ QMB" МЧЖ
54	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 124-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	289 750 136	86 925 041	202 825 095	202 825 095	202 825 095	202 825 095	202 825 095	№7351 27.04.2021 йил	№ 2868 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ
55	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 128-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	289 711 174	86 913 352	202 797 822	202 797 822	202 797 822	202 797 822	202 797 822	№7351 27.04.2021 йил	№ 2870 15.07.2021 й	"NAVOIQISHLOQQURILISH" МЧЖ
56	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 130а-уйин инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	323 522 753	97 056 826	226 465 927	226 465 927	226 465 927	226 465 927	226 465 927	№7351 27.04.2021 йил	№ 2872 15.07.2021 й	"ISMOILJON DILDORAXON" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа кўлами	2021 йилда объектнинг умумий қиймати (партнома восиди)	2021 йилда маълумлаштирилган маблағ	2022 йилга режалаштирилган лимит	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймат қиймати	2022 йил учун қиёбат қўйилмалар лимити			Экспертиза ҳужжатлари расми ва саваси	Тендер (қиймат)лар янгиликка бўйича баънома расми ва саваси	Қурилуш вазирлиги ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				
									Қурилуш - монтаж ишлари	Жизо:			
57	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 118-уйини инжинерлик коммуникация тармоқларини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	297 563 677	89 269 103	208 294 574	208 294 574	208 294 574	208 294 574	№67351 27.04.2021 йил	№ 2874 14.07.2021 й	"TEMURBEK KAPITAL SERVIS" МЧЖ	
58	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 17-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	557 043 207	167 112 962	389 930 245	389 930 245	389 930 245	389 930 245	№67351 27.04.2021 йил	№ 2888 13.07.2021 й	"10 QMB" МЧЖ	
59	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 21-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	556 960 373	167 088 112	389 872 261	389 872 261	389 872 261	389 872 261	№67351 27.04.2021 йил	№ 2890 13.07.2021 й	"10 QMB" МЧЖ	
60	Навоий шаҳар М.Улугбек кўчаси 3-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	587 630 234	-	587 630 234	587 630 234	587 630 234	587 630 234	№67351 27.04.2021 йил	№ 2891 13.07.2021 й	"10 QMB" МЧЖ	
61	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 12-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	295 065 843	88 519 753	206 546 090	206 546 090	206 546 090	206 546 090	№6338 16.04.2021 йил	№ 2895 16.07.2021 й	"NAVOIY MUXANDISI" XK	
62	Навоий шаҳар А.Темур 32-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	92 146 006	27 643 802	64 502 204	64 502 204	64 502 204	64 502 204	№6338 16.04.2021 йил	№ 2896 14.07.2021 й	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ	
63	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 38-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	151 205 526	45 361 658	105 843 868	105 843 868	105 843 868	105 843 868	№6338 16.04.2021 йил	№ 2898 14.07.2021 й	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" МЧЖ	
64	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 7-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	317 030 657	95 109 197	221 921 460	221 921 460	221 921 460	221 921 460	№6338 16.04.2021 йил	№ 2899 17.07.2021 й	"VIAL" МЧЖ	
65	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 40-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	149 528 706	44 858 612	104 670 094	104 670 094	104 670 094	104 670 094	№6338 16.04.2021 йил	№ 2900 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК	
66	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 95-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	123 486 776	37 046 033	86 440 743	86 440 743	86 440 743	86 440 743	№6338 16.04.2021 йил	№ 2901 15.07.2021 й	"NAVOIY-OMAD-INVEST" МЧЖ	
67	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 97-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	153 317 403	45 995 221	107 322 182	107 322 182	107 322 182	107 322 182	№6338 16.04.2021 йил	№ 2902 17.07.2021 й	"TEMIR KAPITAL MONTAJ QIZILQUM" МЧЖ	
68	Навоий шаҳар Галаба шох кўчаси 101-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	150 374 547	45 112 364	105 262 183	105 262 183	105 262 183	105 262 183	№6338 16.04.2021 йил	№ 2904 15.07.2021 й	"ISMOLION DILDORAXON" МЧЖ	
69	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 4-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	136 282 089	40 884 627	95 397 462	95 397 462	95 397 462	95 397 462	№6338 16.04.2021 йил	№ 2906 05.07.2021 й	"NAVOIY MUXANDISI" XK	
70	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 6-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	136 384 200	40 915 260	95 468 940	95 468 940	95 468 940	95 468 940	№6338 16.04.2021 йил	№ 2907 05.07.2021 й	"NAVOIY MUXANDISI" XK	
71	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 8-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	287 649 470	86 294 841	201 354 629	201 354 629	201 354 629	201 354 629	№6338 16.04.2021 йил	№ 2911 07.07.2021 й	"VIAL" МЧЖ	
72	Навоий шаҳар Жасорат кўчаси 10-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	293 961 910	88 188 573	205 773 337	205 773 337	205 773 337	205 773 337	№6338 16.04.2021 йил	№ 2913 07.07.2021 й	"VIAL" МЧЖ	
73	Навоий шаҳар Зарифон кўчаси 9-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	155 053 755	46 516 127	108 537 629	108 537 629	108 537 629	108 537 629	№6338 16.04.2021 йил	№ 2915 23.07.2021 й	"TAMIRLASH TIKLASH XIZMATI" ДУК	
74	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 84-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	148 784 181	-	148 784 181	148 784 181	148 784 181	148 784 181	№6338 16.04.2021 йил	№ 2919 05.07.2021 й	"NAVOIY INJINIRING STROY" МЧЖ	
75	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 86-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	123 773 003	-	123 773 003	123 773 003	123 773 003	123 773 003	№6338 16.04.2021 йил	№ 2921 13.07.2021 й	"QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ	
76	Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 6-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	127 161 906	-	127 161 906	127 161 906	127 161 906	127 161 906	№6338 16.04.2021 йил	№ 2928 08.07.2021 й	"QIZILTEPA ASL TRANS" МЧЖ	
77	Навоий шаҳар Нурафтон кўчаси 10-уйини инжинерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисmini мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	129 735 463	38 920 639	90 814 824	90 814 824	90 814 824	90 814 824	№6338 16.04.2021 йил	№ 2931 16.07.2021 й	"MARS-2000" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Локация қуввати	2021 йилда объектнинг умумий қиймати (шартнома ёсонда)	2021 йилда молажалантирилган маб.ли	2022 йилга режалаштирилган лимит	01.01.22 й. ҳалатга ишдан яши в утувчи объектнинг (қийта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			Экспертиза ҳудудаси рақами ва санои	Тендер (таълим)лар матиқасига бунча байноварақами ва санои	Қурилиш ҳудуд ташқилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шумулдан				
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жило			
78	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 11-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	145 096 791	43 529 037	101 567 754	101 567 754	101 567 754	101 567 754	№6338 16.04.2021 йил	№ 2932 14.07.2021 й	"SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO" XK	
79	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 12-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	169 271 948	50 781 584	118 490 364	118 490 364	118 490 364	118 490 364	№6338 16.04.2021 йил	№ 2935 20.07.2021 й	"MARS-2000" MЧЖ	
80	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 13-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	150 432 221	45 129 666	105 302 555	105 302 555	105 302 555	105 302 555	№6338 16.04.2021 йил	№ 2945 14.07.2021 й	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" MЧЖ	
81	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 14-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	136 810 613	41 043 184	95 767 429	95 767 429	95 767 429	95 767 429	№6338 16.04.2021 йил	№ 2949 14.07.2021 й	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" MЧЖ	
82	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 16-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	166 519 785	49 955 936	116 563 850	116 563 850	116 563 850	116 563 850	№6338 16.04.2021 йил	№ 2966 14.07.2021 й	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" MЧЖ	
83	Навоий шаҳар И.Қаримов кўчаси 146а-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	162 946 610		162 946 610	162 946 610	162 946 610	162 946 610	№7351 27.04.2021 йил	№ 3011 22.07.2021	"GRAND-BUILDING-KARMANA" MЧЖ	
84	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 147а-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	89 808 168	26 942 450	62 865 718	62 865 718	62 865 718	62 865 718	№8525 12.05.2021 йил	№ 3055 20.07.2021 й	"HAZORA NON SAVDO" XK	
85	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 149б-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	92 866 643	27 859 993	65 006 650	65 006 650	65 006 650	65 006 650	№8525 12.05.2021 йил	№ 3056 18.07.2021 й	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" MЧЖ	
86	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 155-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	159 248 079	47 774 424	111 473 655	111 473 655	111 473 655	111 473 655	№8525 12.05.2021 йил	№ 3059 18.07.2021 й	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" MЧЖ	
87	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 147б-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	89 408 174		89 408 174	89 408 174	89 408 174	89 408 174	№8525 12.05.2021 йил	№ 3061 20.07.2021 й	"SHAZZOD-DILSHOD KELAJAGI MЧЖ"	
88	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 157-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	117 815 564		117 815 564	117 815 564	117 815 564	117 815 564	№8525 12.05.2021 йил	№ 3062 16.07.2021 й	"NAVOIY BIZNES KAPITAL QURILISH" MЧЖ	
89	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 4-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	141 041 526		141 041 526	141 041 526	141 041 526	141 041 526	№8525 12.05.2021 йил	№ 3092 27.07.2021 й	"NAVOIY SAHRO GULSHANI" MЧЖ	
90	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 11-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	100 712 617	30 213 785	70 498 832	70 498 832	70 498 832	70 498 832	№8525 12.05.2021 йил	№ 3094 24.07.2021 й	"BUXORO OMAD BARAKA" MЧЖ	
91	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 15-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	116 395 682	34 918 705	81 476 977	81 476 977	81 476 977	81 476 977	№8525 12.05.2021 йил	№ 3095 24.07.2021 й	"BUXORO OMAD BARAKA" MЧЖ	
92	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 19-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	176 509 028	52 952 708	123 556 320	123 556 320	123 556 320	123 556 320	№8525 12.05.2021 йил	№ 3104 20.07.2021 й	"SHOXRUXMIRZO NAVOIY" XK	
93	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 27-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	154 381 420	46 314 426	108 066 994	108 066 994	108 066 994	108 066 994	№8525 12.05.2021 йил	№ 3108 21.07.2021 й	"SHAVKATBEK NAVO" MЧЖ	
94	Навоий шаҳар Меъморлар кўчаси 25-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	176 489 868	52 946 960	123 542 908	123 542 908	123 542 908	123 542 908	№8525 12.05.2021 йил	№ 3109 22.07.2021 й	"GRAND-BUILDING-KARMANA" MЧЖ	
95	Навоий шаҳар Нисомий кўчаси 12а-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	92 472 006	27 741 602	64 730 404	64 730 404	64 730 404	64 730 404	№8525 12.05.2021 йил	№ 3114 21.07.2021 й	"SHAVKATBEK NAVO" MЧЖ	
96	Навоий шаҳар Нисомий кўчаси 14а-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	110 002 708	33 000 812	77 001 896	77 001 896	77 001 896	77 001 896	№8525 12.05.2021 йил	№ 3115 24.07.2021 й	"BUXORO OMAD BARAKA" MЧЖ	
97	Навоий шаҳар Нисомий кўчаси 16а-уйинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	95 140 599	28 542 180	66 598 419	66 598 419	66 598 419	66 598 419	№8525 12.05.2021 йил	№ 3116 24.07.2021 й	"BUXORO OMAD BARAKA" MЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичининг ва фойдаланишга топширининг йили	Лойиҳа ҳудудати	2021 йилда объектнинг умумий қиймати (партнома асосида)	2021 йилда моллаштирилган маблағ	2022 йилга режалаштирилган лимит	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилда утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаб билин) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			Экспертиза ҳужжатлари расми ва саноли	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича бېғнама рақами ва саноли	Қурилиш ҳудудат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жизо			
98	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 114-уй, Ғалаба шох кўчаси 113-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	507 850 473	152 355 142	355 495 331	355 495 331	355 495 331	355 495 331	№67351 27.04.2021 йил	№ 01-41/2 15.09.2021	"SHOH-MARJON BUILDING" МЧЖ	
99	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 99а-уй, 142-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	385 273 905	115 582 172	269 691 734	269 691 734	269 691 734	269 691 734	№67351 27.04.2021 йил	№ 01-42/2 15.09.2021	"BUXARA BEST BUILDINGS" МЧЖ	
100	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 144-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	337 018 626	101 105 588	235 913 038	235 913 038	235 913 038	235 913 038	№67351 27.04.2021 йил	№ 01-43/2 15.09.2021	"KO'SARAVON MOXIR TA'MIR" ХК	
101	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 206а-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	253 242 539	75 972 762	177 269 777	177 269 777	177 269 777	177 269 777	№67351 27.04.2021 йил	№ 01-44/2 15.09.2021	"ORIENT-GLOBAL-HOUSE" МЧЖ	
102	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 126-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	299 409 200	89 822 760	209 586 440	209 586 440	209 586 440	209 586 440	№67351 27.04.2021 йил	№ 01-45/2 15.09.2021	"QIZILTEPA COTTON TRANS" МЧЖ	
103	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 130-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	314 736 600	-	314 736 600	314 736 600	314 736 600	314 736 600	№67351 27.04.2021 йил	№ 01-46/2 15.09.2021	Zarifshoh Fakel servis ХК	
104	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 36-уй, Ғалаба шох кўчаси 99-уй, 107-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	460 392 587	-	460 392 587	460 392 587	460 392 587	460 392 587	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-47/2 15.09.2021	"MUZAFFAR SHAXRIBONU POYDEVORI" МЧЖ	
105	Навоий шаҳар Б.Аллод кўчаси 11-уй, Нурафшон кўчаси 8-уй, М.Улутбек кўчаси 10-уй, И.Каримов кўчаси 112-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	542 128 040	162 638 412	379 489 628	379 489 628	379 489 628	379 489 628	№4981 29.03.2021 йил, №6338 16.04.2021 йил	№ 01-48/2 15.09.2021	"SHOXRUXMIRZO NAVOIY" МЧЖ	
106	Навоий шаҳар Ғалаба шох кўчаси 149-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқларининг, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	422 727 278	126 818 183	295 909 095	295 909 095	295 909 095	295 909 095	№8525 12.05.2021 йил	№ 01-49/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК	
107	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 13-уй, Мезаморлар кўчаси 16-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	517 904 640	155 371 392	362 533 248	362 533 248	362 533 248	362 533 248	№7422 28.04.2021 йил, №6338 16.04.2021 йил	№ 01-50/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК	
108	Навоий шаҳар Навоий кўчаси 26-уй, 28-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	488 910 966	146 673 290	342 237 676	342 237 676	342 237 676	342 237 676	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-51/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК	
109	Навоий шаҳар Шабоба кўчаси 1-уй, 3-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	488 910 966	146 673 290	342 237 676	342 237 676	342 237 676	342 237 676	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-52/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК	
110	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 5-уй, 6-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	488 934 246	146 680 274	342 253 972	342 253 972	342 253 972	342 253 972	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-53/2 15.09.2021	"BEJRUZ-AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI" МЧЖ	
111	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 7-уй, 9-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	495 643 462	148 693 039	346 950 423	346 950 423	346 950 423	346 950 423	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-54/2 15.09.2021	"HAZORA NON SAVDO" ХК	
112	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 36-уй, Ғалаба шох кўчаси 99-уй, 107-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	465 629 422	139 688 827	325 940 595	325 940 595	325 940 595	325 940 595	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-55/2 15.09.2021	"TAMIRLASH-TIKLASH XIZMATI" ДУК	
113	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 7-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқларининг, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	403 464 264	121 039 279	282 424 985	282 424 985	282 424 985	282 424 985	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-56/2 15.09.2021	"IMRON NUR POYDEVOR" МЧЖ	
114	Навоий шаҳар Мезаморлар 23-уй, 29-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	597 810 441	488 172 006	109 638 435	109 638 435	109 638 435	109 638 435	№8525 12.05.2021 йил	№ 01-57/2 15.09.2021	"LEADER SERVICE NAVOIY" МЧЖ	
115	Навоий шаҳар И.Каримов кўчаси 86а-уй, 88-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	270 146 348	81 043 904	189 102 443	189 102 443	189 102 443	189 102 443	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-58/2 15.09.2021	"NAVOIY SAHRO GULSHANI" МЧЖ	
116	Навоий шаҳар Нурафшон кўчаси 9-уй, 15-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	258 334 652	77 500 396	180 834 256	180 834 256	180 834 256	180 834 256	№6338 16.04.2021 йил	№ 01-59/2 15.09.2021	"ORIENT-GLOBAL-HOUSE" МЧЖ	
117	Навоий шаҳар Шабоба кўчаси 7-уй, Қизилқум кўчаси 11-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	533 007 418	159 902 225	373 105 193	373 105 193	373 105 193	373 105 193	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-60/2 15.09.2021	"RUXSHONA FARANGIZ KELAJAGI" ОК	
118	Навоий шаҳар Қизилқум кўчаси 3-уй, 4-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	516 072 688	154 821 806	361 250 882	361 250 882	361 250 882	361 250 882	№7422 28.04.2021 йил	№ 01-61/2 15.09.2021	"ELITE LIFE CONSTRUCTION" МЧЖ	
119	Кармана туман Илак йули кўчаси 1-уй, 2-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	362 499 592	108 749 878	253 749 714	253 749 714	253 749 714	253 749 714	№ 6957 23.04.2021	№ 01-62/2 15.09.2021	"GRAND-BUILDING-KARMANA" МЧЖ	
120	Кармана туман Илак йули кўчаси 3-уй, 4-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	347 845 336	104 353 601	243 491 735	243 491 735	243 491 735	243 491 735	№ 6957 23.04.2021	№ 01-63/2 15.09.2021	"IMRON NUR POYDEVOR" МЧЖ	
121	Кармана туман Илак йули кўчаси 5-уй, 6-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	348 985 692	104 695 708	244 289 984	244 289 984	244 289 984	244 289 984	№ 6957 23.04.2021	№ 01-64/2 15.09.2021	"VANG'OI BUNYODKOR QURILISH" МЧЖ	
122	Кармана туман Илак йули кўчаси 7-уй, 8-уйнинг қисмининг, инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	329 561 662	98 868 499	230 693 163	230 693 163	230 693 163	230 693 163	№ 6957 23.04.2021	№ 01-65/2 15.09.2021	"BAHROMBEK KELAJAGI" ХК	
123	Навоий шаҳар М.Улутбек кўчаси 1-уй, А.Темур кўчаси 1-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	377 567 344	113 270 203	264 297 141	264 297 141	264 297 141	264 297 141	№7351 27.04.2021 йил	№ 01-66/2 15.09.2021	"MONTAJ SERVIS MALIKRABOT" МЧЖ	
124	Навоий шаҳар Б.Аллод кўчаси 9-уй, 13-уй, 19-уй, 21-уй, Шабоба кўчаси 5-уйнинг инженерлик коммуникация тармоқлари, фасад қисмининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	362 621 016	108 786 305	253 834 711	253 834 711	253 834 711	253 834 711	№4981 29.03.2021 йил	№ 01-67/2 15.09.2021	"MONTAJ SERVIS MALIKRABOT" МЧЖ	
125	Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 42-уй, Ғалаба шох кўчаси 105-уй, 115-уй, Зарифшон кўчаси 11-уй, И.Каримов кўчаси 74-уй, 76-уй, 78-уй, 80-уйларнинг инженерлик коммуникация тармоқларининг мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	357 511 712	107 253 514	250 258 198	250 258 198	250 258 198	250 258 198	№291/20 08.05.2020 йил	№ 01-68/2 15.09.2021	"BUXORO OMAD BARAKA" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошқаруви ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа ҳужжати	2021 йилда Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	2021 йилда моликлантирилган маблағ	2022 йилга режалаштирилган лимит	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар лимити			Экспертлик ҳужжатлари рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича байънома рақами ва санаси	Қурилиш нудрат таъқиқлот номи
								Жами капитал қўйималар	шу жумладан				
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жаноз			
	Навоий шаҳар Ўзбекистон Республикаси 166-уйини инженерлик коммуникация тармоқлари ва фасад қисмини мукаммал таъмирлаш	2021-2022 йил	объект	87 628 344	26 288 503	61 339 841	61 339 841	61 339 841	61 339 841		№8525 12.05.2021 йил	№ 3125 21.07.2021 й	"QIZILTEPA MELIORASIYA" MCHJ
	Жами:			31 672 852 865	9 817 400 170	22 655 452 695	22 655 452 695	22 655 452 695	22 655 452 695				

"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўн хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича Ижтимоий инжиниринг компанияси" ДУК директори  
И.Шарапов  
" " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Навоий вилоят Уй-жой коммунал хизмат курсатини бошқармаси бошлиғи  
Н.Жуманиёзов  
" " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

"Уй-жой фонд инспекцияси"нинг вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи в.и.б  
С.Рустамов  
" " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

"Қўн хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича Ижтимоий инжиниринг компанияси" ДУК Навоий вилоят филиали бошлиғи  
А.Буриев  
" " " 2022 й.

