

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув  
иншоотлари бошкармаси  
бошлиги:

  
С.Хакимов



Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармасига карашли “Катта Фаргона Канали ПК261+00 дан ПК261+25 гача, ПК261+90 дан ПК262+10 гача ҳамда ПК263+15 дан ПК263+45 гача булган оралик дамбасини мустахкамлаш” ишлари учун бажарувчи ташкилотни танлаб олиш

### ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Андижон – 2022 йил.

## Танлов ҳужжатларининг кискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник қисм.
3. Нархлар қисми.

### Танлов иштирокчиси учун йурикнома

#### 1. Танлов предмети ва тахминий қиймати

- 1.1. Танлов предмети: “Қатта Фаргона Канали ПК261+00 дан ПК261+25 гача, ПК261+90 дан ПК262+10 гача ҳамда ПК263+15 дан ПК263+45 гача булган оралик дамбасини мустаҳкамлаш” ишлари .
- 1.2. Танлов қиймати **88 780 143** сум. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари буйича голиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи утқазилган кундан бошлаб ҳисобланади.

#### 2. Танлов ташкилотчилари

- 2.1. **Норин-Қорадарё сув иншоотлари бошқармаси** (бундан буён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.  
Манзили: Андижон тумани, Қуйган-ёр шаҳарчаси БФК куча 1-уй.  
Эл.адрес: [karadarya@mail.ru](mailto:karadarya@mail.ru)
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утқазилуш буйича тузилган харид утқазилуш комиссияси томонидан утқазилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Қорадарё сув иншоотлари бошқармаси** томонидан танловлар утқазилуш буйича тузилган харид утқазилуш комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утқазилади.

#### 3. Танлов иштирокчилари

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар қурсатишга ихтисослашган, қаида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабқорларга қуйидаги малақавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг қаида 20% миққоридаги айланма маблағларининг ёқи қурсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутақасисларининг маवжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар.



- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).
- Низом маблагининг миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

#### **4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.**

4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон қурлинишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утқазилш учун жойлаштирилш лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига қура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов ҳужжатларида қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилиши лозим.

- Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан қуйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар қурсатилиши қерак.

- Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ қурсатқичлар қурсатилган бўлиши қерак.

- Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган холда ёки хар бир варагини муҳраб тасдиқланган холда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тулик бўлиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш ҳужжатлар руйхати илова қилинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Фақат бита таклиф бериши мумкин.

- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг хаққонийлигига тулик жавобгар бўлади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёки узгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

## **5. Томонларнинг жавобгарлиги.**

- 5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
- 5.2. Танловлар утказиш бўйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари бўйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## **6. Бошқа шартлар**

- 6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан қаида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда қурсатилган ахборот узайтирилган бўлса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.
- 6.3. Таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади.



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

УКРЕПЛЕНИ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК С ПК 261+00 ДО ПК 261+25.,ПК 261+90 ДО ПК262+10, ПК263+15 ДО ПК 263+45

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость
		(тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
1.1	Транспортные расходы на оборудование 2%	
1.2	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	28 506,887
2.1	Транспортные расходы на материалы 5%	
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 064,269
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	35 461,380
5	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>65 032,537</b>
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	12 167,588
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%	
10	<b>Итого с прочими затратами</b>	<b>77 200,124</b>
11	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год 4 %	
12	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>77 200,124</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>11 580,019</b>
14	<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>88 780,143</b>
15	<b>Прочие затраты Заказчика</b>	
17	<b>ИТОГО общая стоимость с затратами Заказчика</b>	

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

УКРЕПЛЕНИ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК С ПК 261+00 ДО ПК 261+25.,ПК 261+90 ДО ПК262+10, ПК263+15 ДО ПК 263+45

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>УКРЕПЛЕНИ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК С ПК 261+00 ДО ПК 261+25.,ПК 261+90 ДО ПК262+10, ПК263+15 ДО ПК 263+45</b>							
1	E01-01-197-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА		0,827	2599284,30	2149608,12
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,113	7,33643	14820,65	111695,10
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,76	21,30352	0,00	0,00
1.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3.	МАШ-ЧАС	19,66	16,25882	125342,00	2037913,02
2	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА		1364,55	8770,42	11967682,21
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07242	98,82071	0,00	0,00
2.2	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	0,07242	98,82071	121105,00	11967682,21
3	E36-01-001-3	ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ ГРАВИЯ И ГРУНТА КАТКАМИ МАССОЙ: ДО 16 Т	1000 М3		2,068	1888489,16	3905395,59
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,08	64,27344	14820,65	952574,16
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,63	75,75084	0,00	0,00
3.3	00251	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ/108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ-ЧАС	14,63	30,25484	93614,00	2832276,59
3.4	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	16,94	35,03192	3441,00	120544,84
4	ТГ1	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		1241	22970,90	28506886,90
5	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 ( ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА		2109,7	8770,42	18502963,72
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07242	152,78447	0,00	0,00
5.2	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	0,07242	152,78447	121105,00	18502963,72
Итого по разделу " ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ КДП С ПК 67+40 ДО ПК 67+90, ПК68+00 ДО ПК 68+25, ПК 69 ДО ПК 69+30"							65032536,54
<b>ИТОГО:</b>							<b>65032536,54</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							28506886,90
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							1064269,26
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							71,81
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							35461380,37
Итого прямые затраты							65032536,54
Прочие затраты подрядчика							12167587,59
Итого с прочими затратами							77200124,12
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							77200124,12
							НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							88780142,74

оставил:  ЮЛДАШЕВ.Б.  
 проверил: \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

«04» апреля 2022 Г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на **УКРЕПЛЕНИ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК С ПК 261+00 ДО ПК 261+25.,ПК 261+90 ДО ПК262+10, ПК263+15 ДО ПК 263+45**

**Комиссия в составе:**

Началник РСО:

Д.Жураев

**Члены:**

Началник 2-отделения

Ф.Дехконов

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Инженер РСО

Х.Каримов

Началник 2-отд 4-г/участка

Ж.Рахимов

И установили, что необходимо произвести нижеследующие работы

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 м3 ГРУНТА	0,827
2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА	1364,55
3	ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ ГРАВИЯ И ГРУНТА КАТКАМИ МАССОЙ: ДО 16 Т	1000м3	2,068
4	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1241
5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 ( ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА	2109,7

Началник РСО:

Д.Жураев

Началник 2-отделения

Ф.Дехконов

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Инженер РСО

Х.Каримов

Началник 2-отд 4-г/участка

Ж.Рахимов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 02-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 68262**

**Obyekt nomi** «"Katta Farg'ona Kanalining PK261+00 dan PK261+25gacha, PK261+90 dan PK262+10gacha, PK263+15 dan PK263+45gacha dambalarini mustaxkamlash"»

**Buyurtmachi** - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001086-sonli,  
29.06.2020y

**Moliyalashtirish manbai** - Respublika byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 65615

**1. Loyihalash uchun asos**

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'ining 2022yil 21.10dagi

№26 i/ch sonli buyrug'i.

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan 2022yil 23.03dagi  
manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 08.10.2022 yildagi №23 sonli shartnomasi.

2022yil 07.10dagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari  
bajarilishi ko'zda tutilgan:

0,65m<sup>3</sup> xajmdagi cho'michli ekskavator bilan kavlash ishlari. Qazilgan tuproqni avtotransport yordamida  
tashish ishlari. Shag'al va tuproq aralashmasidan ko'tarma qilish (nasip). Shag'al qum aralashmasini



avtotransport yordamida tashish ishlari

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishiiganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Avval taqdim etilgan 2022 yil 01.11dagi №68035 sonly ekspertiza xulosasi buyurtmachining 2022 yil 02.11dagi №65615 sonly murojatiga asosan bekor qilindi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 88 780,143 ming so'mni tashkil qilgan

#### 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Katta Farg'ona Kanalining PK261+00 dan PK261+25gacha, PK261+90 dan PK262+10gacha, PK263+15 dan PK263+45gacha dambalarini mustaxkamlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 8,97 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 88 780,143 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat Korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanoich