

Хизмат кўрсатишга оид ШАРТНОМА №11/2022-01 лот.№168296

Самарканд шаҳри

« 04 » Ноябрь 2022 йил

«NARZULLA XIMOYA SERVIS» ХК корхонаси кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи Ж.Т.Хайтов номидан, бир томондан Самарканд давлат архитектура-қурилиш институти кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи ижрочи ректори Ч.Ж. Туркйилмаз номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" "Буюртмачи"га СамДАҚИ га WIFI тизимини ўрнатил ва монтаж қилиш хизмати (кейинги ўринларда - "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган сметала келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Институтга WIFI ўрнатил ва монтаж қилиш хизмати	258 716 963	255 716 963

1.2. Шартноманинг умумий суммаси 255 716 963 (Икки юз эллик беш миллион етти юз ўн олти минг тўққиз юз олтиш уч юз) сўмини ташкил қилади. (КҚС билан).

1.3. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: "04" ноябр 2022й. Тугаши: "11" ноябр 2022й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. "Буюртмачи"нинг хуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи" дан "Ишлар" "Буюртмачи" нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;

- "Ишлар"нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғрилишни харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги хуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўлаишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асосида рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплаишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар "Ишлар"ни бажариш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекиншига йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси (КҚС билан) 255716963 (Икки юз эллик беш миллион етти юз ўн олти минг тўққиз юз олтиш уч юз) сўмини ташкил қилади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул қўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. "Буюртмачи" мазкур шартномани Самарканд вилояти бўйича Ҳазначилик бошқармасида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30 % миқдорда (шартнома суммасининг 30% миқдорда) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70 % ни бажарилган ишлар

тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритиши керак. Буюртманомани "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилди. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомани кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажминини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контракция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контракция шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контракция шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган тегишли давомда бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

"NARZULLO XIMOYA SERVIS" ХК ва Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ўртасида
институт биналарига WIFI тизимини ўрнатish ва монтаж қилиш хизмати буйича

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным м. данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
МОНТАЖ И УСТАНОВКА СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ WIFI ПОДКЛЮЧЕНИЯ							
1	Ц1002-15-1	УСТАНОВКА WI-FI	шт	40,0000			4 138 802
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(У.1)	Чел.-ч	5,56	222,4	18 610	4 138 802
2	T	WIFI ROUTER Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Pro	шт	40,0000		2 200 000	88 000 000
3	T	Брандмауэр маршрутизатор wi-fi (Ubiquiti UniFi Security Gateway)	шт	1,0000		2 070 000	2 070 000
4	Ц1002-16-3	УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ (КОММУТАТОРЫ ДИСПЕЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ)	КОМП	42,0000			1 078 619
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(У.1)	Чел.-ч	1,38	57,96	18 610	1 078 619
5	T	КОММУТАТОР SWITCH Zyxel GS1100-48-EU010TR 24G 25R T8 100/1000	шт	16,0000		4 137 476	66 199 623
6	T	16-Port 1G/10G Fiber Optic Switch (SFP Technology)	шт	1,0000		4 600 000	4 600 000
7	T	МОДУЛЬ 20Gb	шт	25,0000		270 000	6 750 000
8	T	Слайс кассета пластика на (12 волокон комплект)	шт	15,0000		25 000	375 000
9	T	Оптический патч-корд, соединительные шнуры 1,5	шт	18,0000		30 918	556 524
10	Ц1004-112-2	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПИКАП ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В ИШЕ	шт	8,0000			2 233 166
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(У.1)	Чел.-ч	15	120	18 610	2 233 166
11	T	КОММУТАТОР SWITCH Zyxel 8 POE	шт	8,0000		1 406 000	11 248 000
12	Ц1002-402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПРОМЕШЛЕННЫХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДНОЙ СРЕДНОМ ЖИЛЫ ДО 16 MM2	100M	41,5000			7 954 725
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(У.1)	Чел.-ч	10,3	427,45	18 610	7 954 725
13	ПК	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 12 ВОЛОКОННЫЙ OUTDOOR -70 -50 CELCRUS	M	750,0000		6 500	4 875 000
14	ПК	КАБЕЛЬ КВШПЕ-6E 4X2X 0,52	M	2000,0000		2 600	5 200 000
15	C	ИНСТРУМЕНТ ОБЪЕМ	шт	5,0000		90 000	450 000
16	ПК	КАБЕЛЬ ПУГШ 2X1,3	M	1400,0000		2 600	3 640 000
17	C	КОННЕКТОР RJ45	шт	1000,0000		300	300 000
18	C	ИСКУЛЕНТА	шт	15,0000		3 500	52 500
19	C	МЕТРИ	кг	2,0000		32 000	64 000
20	C	ПВЛЮТ 9"	шт	3,0000		285 000	855 000
21	Ц1004-112-1	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПИКАП ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В ИШЕ	шт	3,0000			279 146
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(У.1)	Чел.-ч	5	15	18 610	279 146
22	T	ПВТ СЕРВЕРНЫЙ НАСТЕННЫЙ 400x600	шт	3,0000		1 300 000	3 900 000,00
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				199 135 647
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				15 684 458
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%	СУМ				3 982 713
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,1%	СУМ				3 559 758
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	СУМ				222 362 576
		НДС - 15%	СУМ				33 354 386
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	СУМ				255 716 963

Сумма: Двести пятьдесят пять миллионов семьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три сум 00 тийин

"NARZULLO XIMOYA SERVIS" ХК
Директор  Ж.Т. Хайитов

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш
институти
Ректор  Ч.Ж. Туркильмаз



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NARZULLA XIMOYA SERVIS" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NARZULLA XIMOYA SERVIS" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.08.2008

4521

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

300921863

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, ul. Nabieva, dom 4.

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





Ўзбекистон Республикаси
Ахборот технологиялари
ва коммуникацияларини
ривожлантириш вазирлиги

№ 7954-7562-596d-3ea8-a7c9-3915-9720
Хужжат яратилган сана: 2022-04-15
Ариза рақами: 49464364

Хужжат берилган: "NARZULLA XIMOYA SERVIS"
XUSUSIY KORXONA
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300921863

ЛИЦЕНЗИЯ
№ AA 0007429

Рўйхатга олиш рақами: 433

Лицензия тури: намунавий (оддий)

Берилган сана: 2022-04-14

Лицензиянинг амал қилиш муддати: 2022 йил 14 апрелдан чекланмаган муддатга

Лицензиянинг номи: "NARZULLA XIMOYA SERVIS" хусусий корхонаси

УШБУ ЛИЦЕНЗИЯ БИЛАН ФАОЛИЯТ КЎРСАТИШГА РУХСАТ ЭТИЛАДИ:

Маҳаллий, шаҳарлараро ва халқаро телекоммуникация тармоқларини лойиҳалаштириш ва қуриш

ИЛОВА ҚИЛИНГАН ЛИЦЕНЗИЯ ТАЛАБЛАРИ ВА ШАРТЛАРИГА МУВОФИҚ.

Лицензия берувчи ташкилот раҳбари: Ш.Х. Шерматов

SHERMATOV SHERZOD XOTAMOVICH

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталда шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу хужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Хужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида хужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

0340



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 168296 на приобретение Монтаж и установка wifi подключения в здания

Способ проведения электронный

Дата 01.11.2022

Время рассмотрения 01.11.2022 12:45

Закупочная комиссия Самарканд Давлат архитектура ва курилиш институти, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAJABOV ADHAMDON HAMDAMOVICH	Проректор	Сам ДАҚИ
Секретарь комиссии	KUCHKAROV FAYZULLA ERKINOVICH	Харидлар буйича мутахассис	Сам ДАҚИ
Член комиссии	IMAMOV NADIR TUVALBAYEVICH	Бош мухандис	Сам ДАҚИ
Член комиссии	SAIDOV BEKZOD MIRZAKULOVICH	Декан муовини	Сам ДАҚИ
Член комиссии	FAYZULLAYEV G'OLIB ASATULLAYEVICH	Ракамли таълим технологиялари маркази	Сам ДАҚИ
Член комиссии	AXUNJANOV ABDURAXMON MAXMUDOVICH	Ходимлар ва талабалар қасаба уюшмаси раиси	Сам ДАҚИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.11.2022 года № лота 168296.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по техническому и программному обслуживанию услуги интернет
Подробное описание	WiFi ўрнатиш ва монтаж қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	258 716 963.00
Стартовая сумма	258 716 963.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Товарнинг муофиклик сертификати булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Товарнинг муофиклик сертификати булиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAMARKAND	25	сертификат	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SMART TECHNOLOGY SYSTEMS						
ЧП FIN-TEK	25	Илова килинди	12	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	25	"SAXOVATLI TEMUR" XK Sizga shuni eziб maълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи ҳужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
OPTIC TELECOM MЧЖ	25	ҳужжат тақдим қилинди	15	Экспертная		
СП SAM SPUTNIK STS	25	Товарнинг муофихлик сертификати	5	Экспертная		
ЧП NARZULLA XIMOYA SERVIS	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Банкдан айланма маблаги тугрисида ҳамда ,солик идораларидан қарздорлиги йуклиги тугрисида малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан айланма маблаги тугрисида ҳамда ,солик идораларидан қарздорлиги йуклиги тугрисида малумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAMARKAND SMART TECHNOLOGY SYSTEMS	25	маълумотнома	20	Экспертная		
ЧП FIN-TEK	25	илова килинди	25	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	25	"SAXOVATLI TEMUR" XK Sizga shuni eziб maълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи ҳужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	25	Экспертная		
OPTIC TELECOM MЧЖ	25	ҳужжат тақдим қилинди	20	Экспертная		
СП SAM SPUTNIK STS	25	Банкдан айланма маблаги	20	Экспертная		
ЧП NARZULLA XIMOYA SERVIS	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Уз вақтида иш ва хизматларни сифатли бажариш тугрисида етказиб берувчидан кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Уз вақтида иш ва хизматларни сифатли бажариш тугрисида етказиб берувчидан кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAMARKAND SMART TECHNOLOGY SYSTEMS	25	кафолат хати	20	Экспертная		
ЧП FIN-TEK	25	илова килинди	25	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	25	"SAXOVOTLI TEMUR" XK Sizga shuni ezb ma'lum qiladiki, Xarid komissiyasiga barcha ma'lumotlarini shaffof k'rib chiqish uchun asoslovchi hujjatlar bilan takdim qildi. Ma'lumotlar yuklandi.	20	Экспертная		
OPTIC TELECOM MCHJ	25	hujjat takdim kilingdi	25	Экспертная		
СП SAM SPUTNIK STS	25	кафолат хати	10	Экспертная		
ЧП NARZULLA XIMOYA SERVIS	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	258 716 963.00	253 000 000.00 UZS	253 000 000.00	00.00	253 000 000.00	31.10.2022 06:31:40	0
ЧП FIN-TEK	258 716 963.00	244 654 007.00 UZS	244 654 007.00	00.00	244 654 007.00	30.10.2022 23:13:53	0
OPTIC TELECOM MCHJ	258 716 963.00	230 000 000.00 UZS	230 000 000.00	00.00	230 000 000.00	31.10.2022 09:52:16	0
ЧП NARZULLA XIMOYA SERVIS	258 716 963.00	255 716 963.00 UZS	255 716 963.00	00.00	255 716 963.00	31.10.2022 11:10:09	0

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SAMARKAND SMART TECHNOLOGY SYSTEMS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"SAHOVOTLI TEMUR" XK	73.333	0	73.333
СП SAM SPUTNIK STS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ЧП FIN-TEK	82.667	0	82.667
OPTIC TELECOM MЧЖ	80	0	80
ЧП NARZULLA XIMOYA SERVIS	100	0	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 168296 от 01.11.2022 года на приобретение Монтаж и установка wifi подключения в здания определила победителем:

ЧП NARZULLA XIMOYA SERVIS
300921863

и резервный исполнитель: ЧП FIN-TEK (308266969)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAJABOV ADHAMJON HAMDAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV NADIR TUVALBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAIDOV BEKZOD MIRZAKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	FAYZULLAYEV G'OLIB ASATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AXUNJANOV ADDURANMUS MAXMUDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСЛИКЛАЙМАН»

Самарқанд давлат архитектура
қурилиш институти
Ч.Ж. Туркйилмаз

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти «WIFI ўрнатиш ва монтаж
қилиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўтказиш танлов ўтказиш бўйича
комиссия йнгилиши

БАЁНИ

Самарқанд шаҳри

«04» ноябр 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Х. Ражабов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Н.Имомов

Комиссия аъзоси, Бош мухандис

Ж.Рахматов

Комиссия аъзоси, Хисобчи

Ғ.Файзуллаев

Комиссия аъзоси, РТТ маркази ходими

Б.Саидов

Комиссия аъзоси, Декан ўринбосари

Ф.Кучкоров

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

КУН ТАРТИБИ:

«WIFI ўрнатиш ва монтаж қилиш» бўйича.

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти томонидан 2022-йил 24-октябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига WIFI ўрнатиш ва монтаж қилиш №168296-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 01-ноябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган «WIFI ўрнатиш ва монтаж қилиш» баённомасига асосан эълон якунига кўра «NARZULLO XIMOYA SERVIS» ХК галиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти бош бухгалтери Ў.Бердиқуловга:

Юкоридагилардан келиб чикиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 01-ноябрдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб "NARZULLO XIMOYA SERVIS" ХК корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Самарканд давлат архитектура қурилиш институти молия ва иқтисодий ишлар бўйича проректор А.Х. Ражабовга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

А.Х. Ражабов

Н.Имомов

Ж.Рахматов

Ғ.Файзуллаев

Б.Саидов

Ф.Кучкоров

Раислик қилувчи

Комиссия аъзоси, Бош муҳандис

Комиссия аъзоси, ҳисобчи

Комиссия аъзоси, РТТ маркази ходими

Комиссия аъзоси, декан ўринбосари

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси