

“Тасдиқлайман”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК

Бухоро вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи



1-сонли илова

ТАНЛОВ САВДОСИ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ТАШКИЛИЙ СТРУКТУРАСИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

Танлов иштирокчисининг ишлаб чиқариш тузилмасини кўрсатинг (ташкilotнинг бўлинмалари билан биргаликдаги, бўлинмалар фаолиятининг қисқача таърифлайдиган чизма шаклидаги тузилмаси ва хоказо)

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси

« ____ » _____ 2022 й.

М.Ў.

**ОЧИҚ ЭРКИН САВДОЛАРИ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА
УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР**

Очиқ эркин савдолари иштирокчисининг номи _____

Манзили ва телефон (факс) рақами _____

Юридик мақоми _____

Гувоҳнома рақами ва санаси _____

Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

№	Ф.И.Ш.	Маълумоти (ўқув юрти, мутахассислиги, диплом № ва берилган санаси)	Иш тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ва доимий ходимлар (ЛБМ, ЛБА ва етакчи мутахассислар)

Тартиб №№	Ф.И.Ш.	Маълумоти (ўқув юрти, мутахассислиги, диплом № ва берилган санаси)	Иш тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси _____ 2022 й.
М.Ў.

**ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ХОС ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ
ТАЖРИБАСИ**

(танлов савдоси шитирокчисининг номи)

№	Объект номи	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар бўйича	Сумма	Шундан йиллар бўйича		
					2019__	2020__	2021__
	Жами:						

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси

«__» _____ 2022 й.

М.Ў.

ЛОЙИХА ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН ЛОЙИХА
ТАШКИЛОТИНИНГ ЖИХОЗ(ОРГТЕХНИКА)ЛАРИ РЎЙХАТИ

Тартиб №.№	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили
	(орг техника)			
	(бошкалар)			

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси «__» _____ 2022 й.

М.Ў.

ТАШКИЛОТИ ТОМОНИДАН ҚУРИЛАДИГАН, ҚАЙТА ҚУРИЛАДИГАН,
МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАНАДИГАН ҚУРИЛИШ МАЙДОНИНИ
КЎРГАНЛИК ГУВОҲНОМАСИ

Ушбу билан тасдиқланадики, мен _____

(Ф.И.Ш., лавозими)

_____ эълонига топшириғига биноан

(савдо иштирокчиси номи)

_____ объекти қурилиш майдончаси ва унга туташ

(объект номи)

худудларда бўлдим ва кўрув ўтказиб, ушбу объект бўйича лойиҳа хужжатларини шартнома асосида сифатли, тўла ва ўз вақтида бажарилишига, ишларни қийматига, ҳажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ҳамда бошқа ҳолат ва шароитлар билан танишдим ва объект учун ажратилган маблағни ҳисобга олиб, график қисми(чизмалар)ни батафсил ўргандим.

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси

« ____ » _____ 2022 й.

М.Ў.

ОБЪЕКТНИНГ ЛОЙХАЛАШТИРИШ УМУМИЙ ГРАФИГИ

(объект номи)

№	Ишлар номланиши	Ишларни бошлаш санаси	Ишларни тугатиш санаси

Изоҳ: Лойиха ишларининг умумий графигида ишларни умумий дастури (объектнинг хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда) ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади. Лойиха ишлари умумий графиги лойихачининг ишларни ва маълум участкаларни белгиланган муддатда якунлаш ва лойихалаштирилайётган объектда хавфсиз ва узлуксиз ишлар олиб бориш мажбуриятига таъсир кўрсатмаслиги керак.

Корхона раҳбарининг имзоси _____

Тузиш санаси «__» _____ 2022 й.

М.Ў.

Шу жумладан:

1-Танлов ҳужжатларига қўшимча равишда охириги 3 йиллик баланс.

2-Солиқдан қарздорлиги мавжуд бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома.