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Танлов хужжатларининг кискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник кием.
3. Нархлар кисми.

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий киймати
1.1. Танлов предмети: “2-булим 3-гидроучастка (Южный) кутариш 

механизмини алмаштириш ва жорий таъмирлаш” ишлари .
1.2. Танлов киймати 98 762 481 сум. Ушбу кийматдан ортик кийматдаги 

таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.
1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов хужжатларининг 

техник кисмида илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан 
шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 
2022 йил охиригача.

1.5. Ишларни бошлаш муддати -  аванс маблаги утказилган кундан бошлаб 
хисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари
2.1. Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси (бундан буён 

«Буюртмачи» деб аталади) -  танлов ташкилотчиси хисобланади. 
Манзили: Андижон тумани, Куйган-ёр шахарчаси БФК куча 1-уй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган 
харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.

2.3. Танлов Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси томонидан 
танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси 
томонидан конунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда 
утказилади.

3. Танлов иштирокчилари
3.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва 

хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга 
булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши 
мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий 
тал аб л ар куйилади.

- Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма 
маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк 
кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган мехнат 
ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва 
ваколатлар.

mailto:karadarya@mail.ru


- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги 
маълумотлар.

Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг 
мулжалланаетган хажми (50% кам булмаган холда).

- Низом маблаги микдори.

3.3. Агар танлов предмета булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан 
боглик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, 
танлов иштирок этиш учунбелгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга 
эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат 
берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик 
арафасида турганлар, мол-мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик 
келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита 
ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларии такдим этиш.
4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz) 

порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштириш лозим.
4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, 

маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кура узбек ёки 
рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида куйидаги хужжатлар такдим этилиши лозим.

- Техник кием, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва 
бажариладиган и шва хизматлар курсатилиши керак.

- Нархлар кисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, 
хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва 
бошка боглик курсаткичлар курсатилган булиши керак.

- Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, 
номерланган, ваколатли шахе имзоси ва мухри билан тасдикланган холда ёки 
хар бир варагини мухрлаб тасдикланган холда такдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш 
хужжатлар руйхати илова килинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.

- Такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг 
хакконийлигига тулик жавобгар булади.



- Таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш 
ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

Томонларнинг жавобгарлиги.
5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар 

конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар булади.
5.2. Танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат 

харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб 
иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича 
мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги 
ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг 
конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан 
урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

Бошка шартлар
6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш 

тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати 
тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли. 
Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу 
танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига 
узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга 
узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда агар эълонда курсатилган 
ахборот узайтирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга 
узгартиришлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш 
учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат 
буюртмачисига суров юборишга хакли. Суров келиб тушган санадан 
эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш 
муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган 
булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов 
хужжатларининг коидаларига дойр тушинтиришлар уларнинг мазмун- 
мохиятини узгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баенномаси харид 
комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади хамда ундан 
олинган кучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида 
махсус ахборот порталида эълон килинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва 
бахолаш баенномаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига 
танлов натижалдрига дойр тушинтиришларни такдим этиш тугрисида 
суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб 
тушган санадан эътиборан уч иш.куни ичида танлов иштирокчисига 
тегишли тушинтиришларни такдим этиши шарт.

6.5. Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи 
билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган 
таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади.



РАСЧЁТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩ ИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ЗАМЕНА ПОДЪЁМНИК МЕХАНИЗМОВ НА УЧАСТКЕ 2 ОТДЕЛЕНИЕ 3
' V ; :  * • •. ■ г .у ч а с т к а  ■ . • . •

№ Наименование затрат Стоимость, тыс . сум

1 2
1 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 64 000,000

1.1 Транспортные расходы на оборудование 2%
1.2 Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%
2 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 1 500,420

2.1 Транспортные расходы на материалы 5%
2.2 Заготовительно-складские расходы на материалы

3
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное 
страхование 5 636,382

4 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 1 207,919
5 Итого прямые затраты 72 344,721
7 Прочие затраты подрядчика 18,71% 13 535,697

9
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 
0,32%

10 Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса 
роста цен в строительстве на очередной год4%

11 Итого с прочими затратами 85 880,418
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС и без прочих 
затрат заказчика 85 880,418

11 НДС 15% 12 882,063

12 Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и без прочих 
затрат Заказчика 98 762,481

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ЗАМЕНА ПОДЪЁМНИК МЕХАНИЗМОВ НА УЧАСТКЕ 2 ОТДЕЛЕНИЕ 3 Г.УЧАСТКА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

ставлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шифр номера
Единица

измерения

Сметная стоимость
п.п. нормативов и коды Наименование работ и затрат Количество в базисном уровне

ресурсов на.ед.изм. общая

t 2 3 4 5 6 7

ОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 1  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 380,306 14820 ,65 5636382,00

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: СУМ 5636382

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

МАШ.-Ч 7,84 127627 1000595,68

3 2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 15,7 4656 73099,20

4 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 2,403 54548 131078,84
5 2577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 2,92 1077 3144,84

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: СУМ 1207919
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: СУМ -

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

6 31392 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 0,27 12000 3240,00
7 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 10,6 11740 124444,00
8 35315 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А Т 0,0148 14900000 220520,00
9 43231 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0,00246 19600000 48216,00

10 СЦЕНА БОЛТЫ С ГАЙКАМИ Д=16ММ ДЛИНОЙ 120 ММ ШТ 12 36000 432000,00

11 СЦЕНА БОЛТЫ С ГАЙКАМИ Д=12ММ ДЛИНОЙ 50 ММ ШТ 24 28000 672000,00

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: СУМ 1500420

ОБОРУДОВАНИЕ

12 |ЦЕНА ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭВД-10 ШТ 2 32000000 64000000,00

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: СУМ 64000000

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СУМ 72344721

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71% СУМ 13535697

ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА: СУМ 85880418

НДС СУМ 12882063

ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ: СУМ 98762481

СОСТАВИЛ Д.ТАПВАЛДИЕВА

ПРОВЕРИЛ А.МАДАМИНОВ



«УТВ ЕРЖ Д А Ю » 

Н А Ч А Л Ь Н И К  Н К У Г

Д Е Ф Е К Т Н Ь

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на п еделения объёмов работ на

Т Е К У Щ И Й  Р ЕМ О Н Т С О О Р У Ж Е Н И Е  ЗА М ЕН А  П О Д Ъ ЁМ Н И К  М ЕХАН И ЗМ О В 
Н А  У Ч А С Т К Е  2 О Т Д Е Л Е Н И Е  3 Г .У Ч А С Т К А

Комиссия в составе:

Началник РСО:

Члены:

Началник 2-отделения 

Инженер РСО 

Инженер РСО

Начальник 2-отд 3-г/участка

Д.Жураев

Ф.Дехконов

Я.Мамажонов

Х.Каримов

М.Иномов

И установили, что необходимо произвести нижеследеющие работы

№ Наимонавание работ Ед.изм. Количество
1 ДЕМ ОНТАЖ  ПОДЪЕМ НИКА (М АРКИ 10 ЭВД) ШТ 2

2

М АСЛЯНАЯ ОКРАСКА М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШ ЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, 
ТРУБ ДИАМ ЕТРОМ  М ЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., 
КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2

100 м2 0,1

3 М ОНТАЖ  ПОДЪЕМ НИКА ШТ 2

Началник РСО: ,о - > Д.Жураев

Началник 2-отделения С Х )  Ф.Дехконов

Инженер РСО Я.Мамажонов

Инженер РСО Х.Каримов

&

Начальник 2-отд 3-г/участка М.Иномов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI 
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» 

DAVLAT UNITAR KORXONAS!

Андижон ВИЛОЯТИ____________________________________________________________________________________________

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: 
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uzwww.mc.uz____________________________________

Holati: Ijobiy
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH 
Sana:02-ll-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi Ns 68266

Obyekt nomi «"Katta Farg'ona Kanali inshootini joriy ta'mirlash, 2-uchastka, 3-bo'lim, G uchastkasida 
ko'tarish mexanizlarini almashtirish”, »

Buyurtmachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspedisiyasi" MCHJ 
Bosh loyihachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspedisiyasi" MCHJ 
Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001086-sonli,
29.06.2020y
Moliyalashtirish manbai - Respublika byudjet mablag'lari xisobidan 
Bosh pudratchi -  tender savdolari orkali 
Qurilish turi joriy ta'mirlash 
Murojaat raqami: N« 65608

1. Loyihalash uchun asos

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'ining 2022yil 21.10dagi 

N•26 i/ch sonli buyrug'i.

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan 2022yil 23.03dagi 
manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 08.10.2022 yildagi №23 sonli shartnomasi.

2022yil 07,10dagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari. . л

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari 
bajarilishi ko'zda tutilgan:

10 EVD rusumli ko'tarish mexanizmini demontaj qilish. Temir yuzalarni moyli bo'yoq bilan bo'yash. 10 EVD 
rusumli ko'tarish mexanizmini montaj qilish
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4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjattar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o’rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug’urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qiiingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 
yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Avval taqdim etilgan 2022 yil O l.lldagi №68040 sonly ekspertiza xulosasi buyurtmachining 2022 yil 
02.11dagi №65608 sonly murojatiga asosan bekor qilindi.

Taqdim etilgan 15% QOS bilan hisoblangan umumiy miqdori 98 762,481 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Katta Farg'ona Kanali inshootini joriy ta'mirlash, 2-uchastka, 3-bo'lim, G 
uchastkasida ko'tarish mexanizlarini almashtirish", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga 
ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 47,538 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 98 762,481 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 
me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan 
belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, 
asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali 
amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun 
javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki'ma'lumotlami loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki 
ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qiiingan loyixa qarorlari bo'yicha) 
yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarovjur’at Alimdjanovich
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