



ANDIJON TUMANI HOKIMLIGI XUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI

03.11.2022-

776-1-16-OB/2022-son

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

Андижон туман ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари **Б.Рахимов** бир томондан «MIMAX-ROAD» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар **С.Закирова** иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Андижон туман ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси Нурафшон МФЙ нузли йўл кўчасини асфатлаш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топширик ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – 1 200 000.0 сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан бўнак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва коидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва х.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва у ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Андижон туман
Ободонлаштириш бошқармаси

Манзил: Андижон туман Куйган-ёр
шаҳарчаси

Тел:

Х/р : 1000 2286 0032 0370 45 20 4110 001_

Бюджетдан маблаг олувчи СТИРи: **204 547
251**

ОКОН:

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилик
бўлинмаси

Ягона ғазна х/в: 23402000300100001010

« MIMAX-ROAD » МЧЖ

Манзил: Андижон шаҳар Махжурий кучаси
27-уй

Тел. +99890 526 19 80

Х/р 2020 8000 8009 9958 2001

Банк номи: Асака банк Андижон бўлими

МФО : 00069 ИНН 306 098 110

ОКОНХ 66000 ОКЭД 71110


Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий
банк БХКМ МФО: 00014
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ:
201122919

Директор  С.Закирова



Рахбари  Б.Рахимов



	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	BAXROM RAXIMOV KOMOLOVICH
	Imzolangan sana	01.11.2022 11:01
	Hujjat kodi	MS3323100081
	Hulosa kodi	EY8706722033

03.11.2022-

776-1-16-ОВ/2022 сонли шартномага 1-илова

**Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ**

Объектнинг номланиши

Нурафшон МФЙ нурли йўл кўчасини асфатлаш ишлари учун смета хужжатларини
ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

31 октябрь 2022-й.

10 ноябрь 2022-й.

«БУЮРТМАЧИ» «ИШ БАЖАРУВЧИ»

Андижон туман Ободонлаштириш

«MIMAX-ROAD» МЧЖ

бошкармаси



Рахбари

Б.Рахимов

Рахбари

С.Закирова

03.11.2022-

777-1-16-ОВ/2022 -сонли шартномага 2-илова

Шартнома баҳосининг келишув

БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, « MIMAX-ROAD » МЧЖ Андижон туман ҳокимлиги ҳузуридаги Андижон туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси Нурафшон МФЙ нурли йўл кўчасини асфатлаш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш Буюртмачининг топшириғига асосан бажариш ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 31-октябрьдаги № 1-сонли шартнома баҳосини 1 200 000.0 (Бир миллион икки юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ» «ИШ БАЖАРУВЧИ»

Андижон туман Ободонлаштириш

бошқармаси

« MIMAX-ROAD » МЧЖ

Рахбари



Б.Рахимов

Рахбари



С.Закпрова

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EY8706722033

1. Loyihaning turi : **Shartnoma**
2. Loyihaning nomi: **Smeta xujjatlari tayyorlash to'g'risidagi shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Andijon tuman obodondlashtirish bo'limi tomonidan 31.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Andijon tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



M.X.ISMOILOVA

03.11.2022-

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 165993 на приобретение Нурафшон МФЙ сметаси

Способ проведения электронный

Дата 27.10.2022

Время рассмотрения 27.10.2022 16:21

Закупочная комиссия Андижон туман Ободонлаштириш бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOJIJAXMEDOV SHUXRATBEK SHERMAMATOVICH	Бош мухандис	Андижон туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	MAXMUDOV SARDORBЕК SANJARBEK O'G'LI	Булим бошлиги	Ободонлаштириш
Член комиссии	ARIPOV JAXONGIR SAIDMURODOVICH	Булим бошлиги	Ободонлаштириш
Член комиссии	SHARIFBAYEV SHUXRAT SALIDJANOVICH	техника хавфсизлик мухандиси	Анд т Ободон
Член комиссии	OBOBAKIROV OBIDJON XOMIDJON O'G'LI	Булим бошлиги	Туман Ободон
Член комиссии	ALIYEVA DILNOZAXON TOLIPJON QIZI	Диспечир	Андижон т Ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.10.2022 года № лота 165993.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Андижон туман Нурафшон МФЙ Нурли йўл кўчасини 0.230 км кисмини асфалтлаш ишларини бажариш учун лойиха смета хужжатлар тайёрлаш ҳамда давлат экспетризасидан руйхатдан ўтказиб хулоса олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 395 000.00
Стартовая сумма	1 395 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодди меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	20	1	18	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО МИМАХ-ROAD	20	юкланди	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	25	1	19	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ООО МИМАХ-ROAD	25	юкланди	23	Экспертная		

Критерий №3 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	10	1	10	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	10	1	10	Экспертная		
ООО МИМАХ-ROAD	10	юкланди	10	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги уч йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг (АКТ ВВОД) нусхалари билан тасдиқланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	15	1	13	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	15	1	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MIMAX-ROAD	15	юкланди	15	Экспертная		

Критерий №5 Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шарномасининг нухаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	10	1	8	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	10	1	10	Экспертная		
ООО MIMAX-ROAD	10	юкланди	9	Экспертная		

Критерий №6 Ноинсоф курувчилар ва солиқдан қарзи йўқлиги ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар тасдиқланган бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	20	1	20	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	20	1	10	Экспертная		
ООО MIMAX-ROAD	20	юкланди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	1 395 000.00	1 300 000.00 UZS	1 300 000.00	00.00	1 300 000.00	25.10.2022 14:16:59	18.46154
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	1 395 000.00	1 245 000.00 UZS	1 245 000.00	00.00	1 245 000.00	24.10.2022 09:54:25	19.27711
ООО MIMAX-ROAD	1 395 000.00	1 200 000.00 UZS	1 200 000.00	00.00	1 200 000.00	25.10.2022 14:19:41	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

участника	технической части	финансовой части	балл
Yol-loyiha byurosi MCHJ	71.2	18.46154	89.66154
YO`L LOYIXA SERVICE MCHJ	70.4	19.27711	89.67711
ООО МИМАХ-ROAD	73.6	20	93.6

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 165993 от 27.10.2022 года на приобретение Нурафшон МФЙ сметаси определила победителем:

ООО МИМАХ-ROAD
306098110

и резервный исполнитель: YO`L LOYIXA SERVICE MCHJ (309163202)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ТОЛИАХМЕДОВ SHUXRATBEK SHERMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHARIFBAYEV SHUXRAT SALIDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIYEVA DILNOZAXON TOLIPJON QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Анджон тумани маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган ички йўллارни мукамал таъмирлаш бўйича якуний

МАНВИЛИЙ РЎЙХАТИ

Т/Р	Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган ўрни	Қурилиш бошлангани ва тугалланган йили	Лойҳавий куввати, тегишли ўлчов бирликларда (кв)	Пураёт шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати		Шу жумладан		2022 йил жами қангали қўйилмалар (минг сўм)	Шу жумладан:		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Пураётчи қурилиш ташкилотлари
						6	7	Асфальт йўлни таъмирлаш	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати		Бошқа харажатлар	(минг сўм)		
1	2	Анджон тумани	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Бахт МФЙ Шодлик кўча	2022 йил	0,400	160 000,0		0,400	160 000,0	170 000,0	160 000,0	10 000,0			
2	2	Нурафшон МФЙ Нурлийўл кўча	2022 йил	0,230	93 000,0		0,230	93 000,0	98 000,0	93 000,0	5 000,0			
		Буюртмачининг харажатлари		0,630	253000,0	0,0	0,630	253000,000	268000,000	253000,0	15000,000			
		Ташкил этилган лавоит												
		Тумани бўйича жами:	х	0,630	253000,0	0,0	0,630	253000,0	268000,0	253000,0	15000,0	х	х	

Туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи В.В.Б
 Б.Рахимов
 2022 йил

Туман ободонлаштириш бўлими бошлиғи
 Б.Кўчкарров
 2022 йил