“Tasdiqlayman”

Samarqand vﬂoyat hoklmhgl
Injlmruig kompan i

Ob’ekt nomi: “Samarqand shahri "Tinchlik" MFY hududida “Street Work out”
maydonchasi qurish” ob’ekti bo‘yicha loyiha oldi va ishchi loyiha- smeta
hujjatlarini tayyorlash uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Samarqand-2022 y.



Ne Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

1 Ob'ekt nomi. “Samarqand shahri "Tinchlik" MFY hududida “Street Work
out” maydonchasi qurish”

2 Ob'ekt manzili Samarqand shahri "Tinchlik" MFY

3 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

4 Loyihalashtirish uchun asos O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 2022 - yil
25 oktabrdagi 408-sonli Qarori :

Bosh loyihachi. Tender asosida
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tender asosida
Qurilish va rekonstruktsiya 2022 yil
qilishning taxminiy muddatlari:

8 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish

9 Qurilish turi. Qurilish

10 Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag‘lari hisobidan

Qurilish maydoni haqida Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.

11 ma’lumot

va rejalashtirish cheklovlari.
Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (Kypuanm maiiionn
XapaKTePUCTHKACH)

12  |Arxitektura-qurilish, Re’jalashtirish bo'yicha qarorlar ob'ektning maqgsadlariga
rejalashtirish va konstruktiv muvofiq, tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini
yechimlar, blokirovka qilish hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.
shartlari, binoni pardozlashga - - Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
qo'yiladigan talablar texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan

tayyorlanishi kerak. s
- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.
- Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab
chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish
kerak.

-Ob ekt konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu
jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.

13
Muhandislik va texnologik - Ta'minot tarmoqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy
jihozlar, muhandislik tarmoqlari  |ishlab chigaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va
bilan ta'minlashni loyihalashga uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
qo'yiladigan asosiy talablar.

14 Energiya samaradorligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 5
02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning
energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy
innovatsion yechimlarni taqdim etish.

15 Atrof muhitni muhofaza qilish Atrof muhitga ta’sir bayonotlari (AMT) loyihasini ishlab

chigish (buyurtmachi tomonidan bajariladi)




16

Harakati cheklangan shaxslar
uchun yashash sharoitlarini
ta'minlash bo'yicha talablar

SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish
imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar)
aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini
ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning
ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.

17

Vazirliklar va idoralar bilan
muvofiglashtirish zarurligi
to'g'risida ko'rsatma

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishish.

18

Namoyish materiallarini
tayyorlash

Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni
albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda
ishlab chiqish.

19

Qurilishni tashkil etish loyihasini
ishlab chiqish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
qoidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

*Izoh: Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniqlangan loyixa tashkiloti tomonidan joyiga
chigqan xolda o’rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig’iga o’zgartirish mumkin..

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov _
hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i % ' A. Qodirov




