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Ob’ekt nomi: “Samarqand shahri '""Lohutiy'" MFY hududida bolalar sport
maydonchasi qurish” ob’ekti bo‘yicha loyiha oldi va ishchi loyiha- smeta
hujjatlarini tayyorlash uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Samarqand-2022 y.



Ne Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

1 Ob'ekt nomi. “Samarqgand shahri "Lohutiy" MFY hududida bolalar sport
maydonchasi qurish”

2 Ob'ekt manzili Samarqand shahri "Lohutiy" MFY

3 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

4 Loyihalashtirish uchun asos O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 vyil 25
oktabrdagi 408-sonli Qarori

Bosh loyihachi. Tender asosida ;
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tender asosida

Qurilish va rekonstruktsiya 2022 yil

qilishning taxminiy muddatlari.

8 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish

9 Qurilish turi. Qurilish

10 | Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag‘lari hisobidan
Qurilish maydoni haqida Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.

11 ma’lumot
va rejalashtirish cheklovlari.

Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (Kypniaum MaiigoHu
XapaKTepHCTHKACH) :

12  |Arxitektura-qurilish, Re'jalashtirish bo'yicha qarorlar ob'ektning maqsadlariga*
rejalashtirish va konstruktiv muvofiq, tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini
yechimlar, blokirovka qilish hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.
shartlari, binoni pardozlashga - Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
qo'yiladigan talablar texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan

tayyorlanishi kerak.

- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.
- Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab
chigarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish
kerak.

-Ob’ekt konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu
jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.

13 i
Muhandislik va texnologik - Ta'minot tarmoglari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy
jihozlar, muhandislik tarmoqlari  |ishlab chigaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va
bilan ta'minlashni loyihalashga uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
qo'yiladigan asosiy talablar.

14 Energiya samaradorligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning .
energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy
innovatsion yechimlarni taqdim etish.

15 Atrof muhitni muhofaza qilish Atrof muhitga ta’sir bayonotlari (AMT) loyihasini ishlab

chigish (buyurtmachi tomonidan bajariladi)




16

Harakati cheklangan shaxslar
uchun yashash sharoitlarini
ta'minlash bo'yicha talablar

SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish
imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar) -
aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini
ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning
ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash. :

17

Vazirliklar va idoralar bilan
muvofiqlashtirish zarurligi
to'g'risida ko'rsatma

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishish.

18

Namoyish materiallarini
tayyorlash

Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni
albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda
ishlab chiqish.

19

Qurilishni tashkil etish loyihasini
ishlab chiqish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

*Izoh: Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniglangan loyixa tashkiloti tomonidan joyiga
chiqqan xolda o’rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig’iga o’zgartirish mumekin..

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi 1
“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov :
hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i % A. Qodirov




