

«KELISHILDI»

Samarqand viloyati Qurilish bosh
boshqarmasi boshlig'i



L. Hamidov

2022 y.

«TASDIQLAYMAN»

O'zbekiston Respublikasi
“O'zsuvtaminot” Aktsiyadorlik
Jamiyati boshqaruv raisi

S. Saifnazarov

«___» 2022 y.

*Kattaqo'rg'on shahar "So'fi Olloyor nomli" MFY siydagи
Sharshara ko'chasida 73 ta va Laxutiy ko'chasidagi 23 ta
xonadonlarni toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida
mavjud suv quvirlarini ta'mirlash obyektiga*

**ISHCHI LOYIHANI ISHLAB
CHIQISH UCHUN TEXNIK
TOPSHIRIQ**

11. Ischit imzalari

12. Ischit imzalari

13. Ischit imzalari

14. Ischit imzalari

15. Ischit imzalari

16. Ischit imzalari

17. Ischit imzalari

18. Murojaat shartnoma

19. Loyishish shartnoma shartnoma

Darsligi

Murojaat imzalari

Loyishish shartnoma

2022 yil

1 taqsimayt

O'zsuvtaminot Kepka bo'yicha xalqaroq shartnoma

yu'limmehinga shartnoma

Qurilish shartnoma shartnoma shartnoma

Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati		Asosiy ma'lumotlar va talablar
	2	3
1.	Buyurtmachi	"Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi
2.	Ishchi loyihami ishlab chiqish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi Respublika hududlarini obod qilish qishloq va mahallalarda infratuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish xususan, joylarda ichki yollar, suv va boshqa infra tuzilma obyektlarini yahshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallalarda infratuzilmasini yanada yahshilash bo'yicha qushimcha choratadbirlar to'g'risidagi PQ-408 qarori.
3.	Qurilish turi	Yangi qurilish rekonstruksiya
4.	Moliyalashtirish manbasi	Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi "Obod qishloq" "Obod mahalla" jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi
5.	Buyurtmachi rekviziti	Samaeqand, shahri Kuksaroy maydoni 1 A uy ИНН 305979178 OKED 42210 p/c 23402000300100001010 в МБВ XKMК, MFO-00014
6.	Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
7.	Bosh loyihalash korxonasining nomi	Loyihachi tanlov asosida
8.	Loyiha quvvati	Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi - ichimlik suv tarmog'ini qurish, uzunligi 0,88 km (<i>diametri va uzunligi loyihami ishlab chiqishda aniqlanadi</i>) - лойиҳани ишлаб чиқишида ичимлик сув тармоғини ўз узунлигига ўтказилиши билан бир қаторда хонадонларга (инфракрасный) сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши кўзде тутилсин; - loyihami "Samarqand suv ta'minoti" MCHJ bilan kelishish.
9.	Loyihalanadigan inshootning asosiy ko'rsatgichlari va ro'yxati	Ishchi loyihami ishlab chiqishda quyidagilarni xisobga olinsin: - svuni bosimini hisobga olgan holda polietilen quvurlarni qo'llash (<i>zavodda ishlab chiqarilgan</i>); nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma markali, "Uzsuvitaminot" logotipe yozuvni bilan tartibga solish; - xonadonlarga suv hisoblagich uchun namunadagi nazarat qutisini qo'llash (<i>chizma va foto rasmlari ilova qilinadi</i>); - loyihalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish;
10.	Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Doimiy
11.	Inshoot ish rejimi	Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalansilsin
12.	Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi	"Atrof-muhit ta'siriga oid bayonoti" loyihasini bajarish (ZVOS)
13.	Atrof-muxit muxofazasiga qo'yiladigan talablar	Loyihada aniqlanadi
14.	Rekultivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab	2022 yil
15.	Rejalashtirilgan qurilish muddati	Talab etilmaydi
16.	Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi	O'zbekiston Respublikasi xududida amalda bo'lgan qoida va yo'riqnomalarga asosan
17.	Muxandislik tadqiqitlar ishlab chiqarish uchun talablar	Qurilayotgan obyektlardagi tuproqlarning xisoblangan seysmik va xususiyatlari muxandislik-geologik xulosaga muvofiq.
18.	Maxsus qurilish sharoitlari	- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin; - Ichimlik suv tarmoqlari tortilishidan avval obyektni bosh rejasiga tegishli tashkilot va idoralar bilan kelishish (hududiy elektron tarmoqlari, gaz , suv, avtoyo'l, tabiatni muhofaza qilish)
19.	Loyihalash uchun maxsus shartlar	

		<p>inspeksiysi, DSENM va boshqa tashkilotlar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suv inshootini elektr tarmoqlariga ularshda hududiy elektr tarmoqlariga korxonalarining texnik xulosasi xanda loyihasiga asosan kelishish.(O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12-yanvardagi 22-sonli Qarorning: 4-bob, 23-bandda) - Loyihani ishlab chiqishda abonentlar va ulanadigan axoli soni ko'rsatilsin. - Qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblansin. - Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin.
20.	Xisob-kitoblar varianti	Talab etilmaydi
21	Fuqaro mudofaasining muxandislik-texnik choratadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulodda ogohlantirishlar	Samarqand viloyati FVB talablariga binoan

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK direktori:

X. Yakubov

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi boshlig’I v.b.:

S. Ziyadullayev

“Samarqand viloyati suv ta’minoti” MCHJ direktori :

K. Yusupov

