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Ob’ekt nomi: “Samarqand shahri "Turon'" MFY hududida bolalar sport
maydonchasi qurish” ob’ekti bo‘yicha loyiha oldi va ishchi loyiha- smeta
hujjatlarini tayyorlash uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I ’

Samarqand-2022 y.



Ne Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

1 Ob'ekt nomi. “Samarqand shahri "Turon" MFY hududida bolalar sport

maydonchasi qurish”

2 Ob'ekt manzili Samarqand shahri "Turon" MFY ‘

3 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

4 Loyihalashtirish uchun asos O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25

oktabrdagi 408-sonli Qarori
Bosh loyihachi. Tender asosida
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tender asosida
Qurilish va rekonstruktsiya 2022 yil
qilishning taxminiy muddatlari.

8 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish

9 Qurilish turi. Qurilish

10 | Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag‘lari hisobidan

Qurilish maydoni haqida Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.

11 | ma’lumot }
va rejalashtirish cheklovlari.
Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (Kypnanm maiiionn
XapaKTepHCTHKACH)

12 | Arxitektura-qurilish, Re'jalashtirish bo'yicha qarorlar ob'ektning magsadlariga
rejalashtirish va konstruktiv muvofiq, tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini
yechimlar, blokirovka qilish hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.
shartlari, binoni pardozlashga - Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
qo'yiladigan talablar texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan

tayyorlanishi kerak.

- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.
- Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab
chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish
kerak.

-Ob ekt konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu
jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.

13

Muhandislik va texnologik
jihozlar, muhandislik tarmoqlari
bilan ta'minlashni loyihalashga
qo'yiladigan asosiy talablar.

- Ta'minot tarmogqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy
ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va
uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. .

14 Energiya samaradorligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning
energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy
innovatsion yechimlarni tagdim etish.

15 Atrof muhitni muhofaza qilish

Atrof muhitga ta’sir bayonotlari (AMT) loyihasini ishlab
chiqish (buyurtmachi tomonidan bajariladi) '




16 Harakati cheklangan shaxslar SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish
uchun yashash sharoitlarini imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar)
ta'minlash bo'yicha talablar aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini

ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning
ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.

17 Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiqlashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma

18 Namoyish materiallarini Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni
tayyorlash albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda

ishlab chiqish.

19  [Qurilishni tashkil etish loyihasini | O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va

ishlab chiqish (POS)

qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

*Izoh: Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniqlangan loyixa tashkiloti tomonidan joyiga
chigqan xolda o’rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig’iga o’zgartirish mumkin..

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov

hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i /g A. Qodirov




