

**Тасдиқлайман**

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи К.Рустамов**



« \_\_\_ » « \_\_\_ » 2022 йил

Зарафшон шаҳри "А. Навоий" МФЙга қирувчи 4 линияли Ø426 ммли суви қувурини 2 линияли Ø720 ммли қувурга алмаштириш. Марказий қозонхона суви билан таъминловчи Ø426 мм қувурини Ø530 ммли қувурга алмаштириш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топотасвир ишларини бажариш, АРТ (Архитектура режалаштириш топширигини тайёрлаш, геология, экспертиза, ЗВОС ҳулосасини олиш ишларини бажариш.

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Зарафшон шаҳри "А. Навоий" МФЙга қирувчи 4 линияли Ø426 ммли суви қувурини 2 линияли Ø720 ммли қувурга алмаштириш. Марказий қозонхона суви билан таъминловчи Ø426 мм қувурини Ø530 ммли қувурга алмаштириш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топотасвир ишларини бажариш, АРТ (Архитектура режалаштириш топширигини тайёрлаш, геология, экспертиза, ЗВОС ҳулосасини олиш ишларини бажариш.
2	Буюртмачи	<b>Сув таъминот ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Навоий вилоят ҳудудий бошқармаси</b>
3	Буюртма учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги Навоий вилояти аҳолисининг турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ 408 сонли қарори
4	Буюртмачининг бошланғич нархи ҚҚС билан	<b>201 900 000 (икки юз бир миллион тўққиз юз минг) сўм</b>
5	Қатнашчилар учун талаблар (Талаб этилган ҳужжатлар асл нусхалари сканнер қилиниб(pdf)да тартиб бўйича порталга юклаш талаб этилади)	<p><b>1.Лойиҳа топшириғи асосида таклиф лойиҳа чизмаларини тайёрлаш:</b> (Қатнашчи малака маҳоратини текшириш)</p> <p><b>2. Умумий талабларни порталга юклаш шартлари:</b> 1)қўйилма–танлов қатнашчисининг ташкилий тузилиши тўғрисида маълумот (структура) танлов қатнашчисининг гувоҳномаси, лицензияси; 2)қўйилма–танлов қатнашчиси ҳақида умумий (ишчи ходимлар меҳнат дафтарчалари ҳамда дипломлари билан) маълумот; 3)қўйилма–танлов қатнашчисининг моддий техник базаси тўғрисида (тасдиқловчи ҳужжатлари билан) маълумот; 4)қўйилма танлов қатнашчиси томонидан охириги уч йил мобайнида шунга ўхшаш объектлар бажарилган лойиҳа-смета ишлари тўғрисида шартномалар ;</p> <p><b>3.Молиявий барқарорлик:</b> Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; Асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мавжуд эмаслиги; Давлат солиқ қўмитасининг расмий веб-сайтида шубҳали корхоналар рўйхатига киритилмаганлиги; Банк кредитлари бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги;</p> <p><b>4.Қатнашчи ташкилотнинг Навоий вилоятида шахсий офисга ёки ижаражойига эга эканлиги:</b> (Кадастр ҳужжати ёки ижара шартномаси талаб этилади)</p>
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Тайёр маҳсулот етказилган счет-фактурага асосан тўлов амалга оширилади.
7	Ишни бажариш муддати	10 кун
8	Энг яхши таклифларни танлаш комиссиясининг ишларини баҳолаш тартиби	<b>Умумий балл 100 балл</b>
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет

"Сув таъминот ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Навоий вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Х.Сайфуллаев

«КЕЛИШИЛДИ»

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Навоий вилояти Қурилиш бош  
бошқармаси бошлиғи

“Навоий сув таъминоти” МЧЖ  
директори



  
А. Ниёзов  
\_\_\_\_\_ 2022 й.



  
О.Зарипов  
\_\_\_\_\_ 2022 й.

*Навоий вилояти Зарафшон шаҳри “А.Навоий” МФЙга  
кирувчи асосий 4 линияли Д-426мм ли ичимлик сув қувурини  
2 линияли Д-720мм ли ичимлик сув қувурига алмаштириш.  
Шунингдек, марказий қозонхонали сув билан таъминловчи  
Д-426 мм ли қувурини Д-530 мм ли қувурига алмаштириш  
объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ  
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати		Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” ПҚ 408-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Реконструкция
4.	Молиялаштириш манбаси	Навоий вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармалари ҳисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Navoiy viloyati Navoiy shahar G'alaba shox ko'chasi 226-uy, Hisob raqam 20210000800972312001 AT Uzsanoatqurilish bank Navoiy sh. Shartli raqam-00207 INN:305981913 OKONX-90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p><b>Янги қурилиш:</b></p> <p><b>I. Ичимлик сув тармоқлари қурилиши:</b></p> <p>- Ичимлик сув тармоқлари қурилиши – 7.0 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</p> <p><b>II. Ичимлик сув манбаси:</b></p> <p>Мавжуд ичимлик сув тармоғи Д-400 мм ли ва Д-400 мм ли қозонхона тармоғи ;</p>
10.	Технологик жараёнлар ва усқуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<p><b>Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қўйидагилар ҳисобга олинсин:</b></p> <p><b>I. Ичимлик сув тармоқлари қурилиши:</b></p> <p>- ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш(заводда ишлаб чиқарилган);</p> <p>- назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверцияланган) темир бетон конструкцияларни қўллаш;</p> <p>- назорат қудуғи қопқоғи-ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали “Иссиқлик манбаи” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш;</p> <p>- қўлланиши лозим бўлган жойларда ҳаво чиқариш (вантуз) усқунаси ўрнатиш (антивандальный);</p> <p><b>II. Ичимлик сув манбаси:</b></p> <p>- лойиҳаларда тармоқлар ва иншоотларни гидравлик ҳисобини бажариш;</p> <p>- сув манбааларидан чиқиш қисмига замонавий сув ҳисоблагичлар ўрнатиш;</p> <p><b>III. Жихоз ва усқуналар ўрнатиш:</b></p> <p>-эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;</p> <p>- замонавий сув сарфини ўлчаш қурилмаларини қўллаш (уланши нуқтасида ва сув тарқатиш тугунининг чиқишида)</p> <p>- лойиҳани “Иссиқлик манбаи” ДУК билан келишиш;</p>
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган	Объектнинг "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини

талаблар	бажариш (ЗВОС)
Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15. Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йил
16. Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17. Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18. Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар кўлланилиши
19. Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин. (ПОС, ППР) - Аҳоли зич жойлашган ҳудудларда 1 та кузатув (таксимлаш) кудуғига 2 донa сув ҳисоблагич жойлаштириш кўзда тутилсин - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20. Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21. Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулodда огоҳлантиришлар	Навоий вилояти ФВБ талабларига биноан

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи :

“Иссиқлик манбаи” ДУК директори :

Бирламчи-рухсат берувчи, лойиҳавий ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи:



К.Рустамов

Б.Улукназаров

Б.Сафаров