

“Tasdiqlayman”

Samarqand viloyat hokimligi

Injining kompaniyasi

direktori  A. Ilmuratov

“ ” 2022y



Ob'ekt nomi: “Samarqand shahri "H. Olimjon" MFY Nurobod ko'chasidagi bolalar o'yingohini ta'mirlash” ob'ekti bo'yicha loyiha oldi va ishchi loyiha- smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Samarqand-2022 y.

| № | Asosiy ma'lumotlar va talablar | Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni. |
|----|---|--|
| 1 | Ob'ekt nomi. | “Samarqand shahri "H. Olimjon" MFY Nurobod ko'chasidagi bolalar o'yingohini ta'mirlash” |
| 2 | Ob'ekt manzili | Samarqand shahri "H.Olimjon" MFY |
| 3 | Buyurtmachi | Viloyat hokimligi Injining kompaniyasi |
| 4 | Loyihalashtirish uchun asos | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022, yil 25 oktabrdagi 408-sonli Qarori |
| 5 | Bosh loyihachi. | Tender asosida |
| 6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tender asosida |
| 7 | Qurilish va rekonstruksiya qilishning taxminiy muddatlari. | 2022 yil |
| 8 | Loyihalashtirish bosqichi | 1 bosqichli loyihalashtirish |
| 9 | Qurilish turi. | Qurilish |
| 10 | Moliyalashtirish manbai. | Byudjet mablag'lari hisobidan |
| 11 | Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik sharoitlar (қурилиш майдони характеристикаси) | Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan. |
| 12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni pardoqlashga qo'yiladigan talablar | <p>Re'jalashtirish bo'yicha qarorlar ob'ektning maqsadlariga muvofiq, tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan tayyorlanishi kerak. - Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak. - Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish kerak. -Ob'ekt konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini ta'minlashni ko'zda tutish. |
| 13 | Muhandislik va texnologik jihozlar, muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlashni loyihalashga qo'yiladigan asosiy talablar. | - Ta'minot tarmoqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va uskunalardan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. |
| 14 | Energiya samaradorligi | O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy innovatsion yechimlarni taqdim etish. |
| 15 | Atrof muhitni muhofaza qilish | Atrof muhitga ta'sir bayonotlari (AMT) loyahasini ishlab chiqish (buyurtmachi tomonidan bajariladi) |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | Harakati cheklangan shaxslar uchun yashash sharoitlarini ta'minlash bo'yicha talablar | SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar) , aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash. |
| 17 | Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma | Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish. |
| 18 | Namoyish materiallarini tayyorlash | Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda ishlab chiqish. |
| 19 | Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS) | O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi. |

**Izoh: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyixa tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan xolda o'rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig'iga o'zgartirish mumkin..*

Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi
“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
hujjatlarini tayyorlash bo'limi” boshlig'i



A. Qodirov