



ИШЧИ ЛОЙИХДАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК

Коракалпогистон Республикаси Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ худудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўқлиги туфайли сувғориша мавжуд. ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Коракалпогистон Республикаси Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ худудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўқлиги туфайли сувғориша муаммолар мавжуд. ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ худудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўқлиги туфайли сувғориша муаммолар мавжуд
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПИ-408 сонли карорига асосан, 2022 йил объектларнинг лойиҳа – смета хужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Коракалпогистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси"си
5	Буюртмачи манзили	Нукус шахар, Хаким Улыкпан кучаси 59а-йй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Коракалпогистон Республикаси Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ худудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўқлиги туфайли сувғориша муаммолар мавжуд. ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Тайллов утказиш ойи	ноябрь
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджет хисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шахар, Хаким Улыкпан кучаси 59а-йй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	10 иш куни
12	Таклифларни тақдим килиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси конунида курсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим килиш муддати	(5 иш кунидан кам булмаган муддатда)