



«KELISHILDI»
Samarkand viloyati Qurilish bosh
boshqarmasi boshlig'i
L. Hamidov
2022 y.

«TASDIQLAYMAN»
O'zbekiston Respublikasi
“O'zsuvtamnot” Aktsiyadorlik
Jamiyati boshqaruv raisi
S. Saifnazarov
«___» 2022 y.

*Samarqand shahri "Semurg" MFY ning Taraqqiyot
ko'chasi 1 va 5 uylar orqaligi ham 3 uy orqa tomoni
2 va 2a , 6 uy orqa tomoni 8 ta kran(zadvyshka) dm
o'rnatish (250 metr) obyektiga*

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB CHIQISH UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ

1. Tashqi transport shaxerini tashqari qilish
2. Atnaf chiqish narsalarini qaydiga tashqari
3. Kobilitechga va o'sha shaxeriga bo'lgan
tashqari
4. Atnaf chiqish narsalarini
5. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
6. Atnaf chiqish narsalarini qaydiga tashqari
7. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
8. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
9. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
10. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
11. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari

1. Atnaf chiqish narsalarini qaydiga tashqari
2. Loyihani tajribasi
3. 2022 yil
4. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
5. O'sha shaxerini qaydiga tashqari
6. Qaydaga qo'shilgan shaxerlarning chiqishiga myosil va
tashqari narsalariga qaydiga tashqari
7. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
8. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
9. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
10. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari
11. Tashqari shaxerini qaydiga tashqari

Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yhati	Asosiy ma'lumotlar va talablar
2	3
Buyurtmachi	"Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi
Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi Respublika hududlarini obod qilish qishloq va mahallalarda infra tuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish xususan, joylarda ichki yullar, suv va boshqa infra tuzilma obyektlarini yahshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallar infratuzilmasini yanada yahshilash bo'yicha qushimcha choratadbirlar to'g'risidagi PQ-408 qarori.
3. Qurilish turi	Yangi qurilish rekonstruksiya
4. Moliyalashtirish manbasi	Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi "Obod qishloq" "Obod mahalla" jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi
5. Buyurtmachi rekviziti	Samaeqand, shahri Kuksarov maydoni 1 A uy ИНН 305979178, OKED 42210 p/c 23402000300100001010 в МББ XKMК, MFO-00014
6. Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
7. Bosh loyihalash korxonasining nomi	Loyihachi tanlov asosida
8. Loyiha quvvati	Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi
9. Loyihalanadigan inshootning asosiy ko'rsatgichlari va ro'yxati	<ul style="list-style-type: none"> - ichimlik suv tarmog'ini qurish, uzunligi 0,3 km (<i>diametri va uzunligi loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi</i>) - loyihani "Samarqand suv ta'minoti" MCHJ bilan kelishish.
10. Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilarni xisobga olinsin: <ul style="list-style-type: none"> -ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi "Samarqand suv ta'minoti" MCH Samarqand shahar filiali tomonidan berilgan texnik shartga asosan; - svuni bosimini hisobga olgan holda polietilen yoki poliproplen metal quvurlarni qo'llash (<i>zavodda ishlab chiqarilgan</i>); nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma markali, "Uzsuvitaminot" logotipe yozuvni bilan tartibga solish; - loyihalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish;
11. Inshoot ish rejimi	Doimiy
12. Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi	Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalanilsin
13. Atrof-muxit muxofazasiga qo'yiladigan talablar	"Atrof-muhit ta'siriga oid bayonoti" loyihasini bajarish (ZVOS)
14. Rekultivatsiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab	Loyihada aniqlanadi
15. Rejalashtirilgan qurilish muddati	2022 yil
16. Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi	Talab etilmaydi
17. Muxandislik tadqiqitlar ishlab chiqarish uchun talablar	O'zbekiston Respublikasi xududida amalda bo'lgan qoida va yo'riqnomalarga asosan
18. Maxsus qurilish sharoitlari	Qurilayotgan obyektlardagi tuproqlarning xisoblangan seysmik va xususiyatlari muxandislik-geologik xulosaga muvofiq.
19. Loyihalash uchun maxsus shartlar	<ul style="list-style-type: none"> - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin; - Ichimlik suv tarmoqlari tortilishidan avval obyektni bosh rejasiga tegishli tashkilot va idoralar bilan kelishish (hududiy elektr tarmoqlari, gaz , suv, avtoyo'l, tabiatni muhofaza qilish inspeksiysi, DSENМ va boshqa tashkilotlar) - Suv inshootini elektr tarmoqlariga ularsha hududiy elektr tarmoqlariga korxonalarning texnik xulosasi xamda loyihasiga

		Mahkamasining 2018 yil 12-yanvardagi 22-sonli Qarorning: 4-bob, 23-bandda) <ul style="list-style-type: none"> - Loyihani ishlab chiqishda abonentlar va ulanadigan axoli soni ko'rsatilsin. - Qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblansin. - Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin.
20.	Xisob-kitoblar varianti	Talab etilmaydi
21	Fuqaro mudofaasining muxandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulodda ogohlantirishlar	Samarqand viloyati FVB talablariga binoan

“Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK direktori:

X. Yakubov

“Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi boshlig'I v.b.:

S. Ziyadullayev

“Samarqand viloyati suv ta'minoti” MCHJ direktori :

K. Yusupov

