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Chiroqchi tumani “Beshbuloq’*MFY binosini qurish obyektini loyihasini ishlab
chiqgishga

TEXNIK TOPSHIRIQ
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Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumot va talablar mazmuni

Loyiha buyurtmachisi.

Qashqadaryo viloyat xokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati”
injiniring kompaniyasi.

pardoziga bo'lgan asosiy talablar.

2. | Loyihalash uchun asos O'zbekiston ~ Respublikasi  Prezidentining 2022 il
Sl I ' 25 oktabrdagi PQ-408-sonli qarori
3. | Moliyalashtirish manbai. Davlat byudjeti
4. | Ob'ektning nomi. Chiroqchi tumani *“Beshbuloq” MFY binosini qurish.
5. | Loy}hglashtlrlladlgan S Maxalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosini qurish.
tarkibi,
6. ((())t’)rggtlammg Joylashgan manzillari Chiroqchi tumani “Beshbuloq” MFY
7. | Qurilish turi. Yangi qurilish
§ | Qurilishni taxminiy bahosi e . .
] | mln.so'm Qurilishni taxminiy bahosi 35 0.0 min.
' Bosh loyihachi . L
9. (genproyektirovshik). Tanlow asosida belgilanadi
Kawihallastiticish ki Topqsyomka (M1:500). muxapdwhk gegloglya51 va viloyat
. . . qurilish ~ bosh  boshgarmasi ~ tomonidan  tasdiqlangan
10. buyurtmachi tomonidan beriladigan | 1 . . . I 5
e [ g s Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i™ (1 va 2 gism) hamda
dastlabki ma'lumotlar tarkibi. - . : .
_ muhandislik tarmoglari texnik shartlari.
11. Bosh pudratchi. . Tanlovi asosida belgilanadi
. 3 . - 3 o .
12. Pudratchining boshqa xarajatlari. Qasl‘lqac-iaryo Ylloyatl uchun o’rtacha olingan 19.54% amaldagi
koetTitsiyent bilan .
13. Lovihalashtirish bosqichi. Ishchi loyiha.
: Qurilish ishlarini boshlash va - . . e .
14. M agadich snuddati, 2022 yilda boshlanib, 2023 yilda tugatilishi rejalashtirilgan.
Maydoni zilzila bardoshligi - 8 ball.
| e : s Tuman zilzila bardoshligi - 7 ball.
G | R T Maydonlarni  tuproq sharoiti — muxandislik geologiyalar
B ] | asosida.
Maxalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosini
. y . .| Joyiga bog'lash jarayonida quyidagilar inobatga olinsin:
16. Umu.lmamoat Vel oy lotmole 2 ShNK bo'yicha toposyomkada ko'rsatilgan joyiga bog'lash
turlari. . . , o
nuqtasi Rp (reper) ga nisbatan o'lchamlar rejasi;
| - vertikal rejalash.
, - binoni kuchaytirish uchun qo'shimcha zilzila bardosh belbog'
qo'llanilsin;
- poydevor-lentasimon quyma temir-betonli, ustinlar osti
aloxida turuvchi yostigchali poydevor;
- bino asosiy konstruktsiyasi karkasli;
-ichki  pardadevorlar(peregorodka) — shaffoflikni yaratish
maqgsadida oynavont materiyallardan foydalanish yengil
konstrukisiyalardan foydalanish (akfa kalyonni oynalardan
Binoning konstruktiv yechimlari va | foydalanish);
17. | materiallariga xamda bino | - tom yopma, g’ovakli plita

- tom isitish koplamasi -100 mm qalinlikda bo'lgan miniral
vata, yoki keramzit;

- pol osti issiglik saqlovchi - ISOCOM PPI-M va shunga
o’xshash — QMQ bo'yicha;

-Issitish tizimi uchun loyiha quvvatidan kelib chigib issiglik
gozoni va beometalichiski radiatorlar o’rnatish.

- Tashqi | o’rinli xojatxona qurish.

- lchimlik suv tizimi uchun hududda mavjud ichimlik suv
tarmog’i bo’lsa texnik shart asosida ulash agar bulmasa 5m3 lik
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xovuz qurish.
-Tashgi devorlarni blok g’ishtlardan o’rash.

Muhandislik va texnologik asbob-
uskunalar hamda  jixozlariga
quyiladigan talablar.

- Kam  kuchlanuvchi
ishlavdigan gurilmalar.

tok  bilan

- pol — rezinali tushama va keramik plitkali;

- otmostka — betonli;

- ichki pardoz — vaxshilangan suvoq ustidan VD tarkibli buyoq.
- tashqgi devor yuzasi — energiotejamkor material bilan
qoplanadi. Bajarilish tarkibi: devor terimi ustidan kliy,
mineralovatniye plit marki hisob kitoblar asosida (GOST9573-
2012), bazoviy gatlam shtukaturkasi va setkasi bilan qoplanib
yaxshilangan (uluchshinniye) shtukaturka ishlari bajariladi.

- tashgi devor pardozi — fasad yuzasi travertin shpaklovka

|| qoplamasi bilan suvoq qilish;

- sokol — sifatli granit plitalardan bajarilsin;
- deraza — plastikli, alyuminli;
- eshiklar — ichkilari MDFdan, tashqi kirish temirli issiglik

saglovchi.

Elektr jixozlarni PUE talablari asosida jamoat binolari
uchun  elektr  ta’minotini  loyihalash ~ bo’yicha
ko’rsatmalarni va boshqa amaldagi me’yoriy xujjatlarni
hisobga olgan holda ishlab chiqish.

Me'yoriy talablarga ko’ra texnik shart asosida.

Binoda yong'inga garshi signal beruvchi qurilmalar, kuzatuv
kameralari ishlashini hisobga olib loyihalashtirish.

Ekeloeik sharoit va talablar.

Me'voriy talablar asosida.

Dastlabki loyihaviy yechimlarni
kelishish va tasdiqlatish.

“Maxalla fugarolar yig'ini ma'muriy binosi™ni viloyat qurilish
bosh boshqarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik
Kengashini ijobiy xulosasi asosida.

Xududni obodonlashtirishga
. quviladigan talab.

Me'yoriy talablar asosida..

Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab
chigish muddati.

Tasdiqlangan grafikga asosan.

25

24.

Topshirish gqabul qilish tartibi

Loyiha-smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga
binoan gabul gilinadi.

Loyiha hujjatlarini birlamchi hujjatlari bilan (ART tex shart
suv, gaz, elektr, geologiya loyiba tushintirish xati, va
boshgalar) 3 nusxada, smeta hujjatlarini 1 nusxada tayyorlab
topshiriladi.

Tendir hujjatlari uchun 1 nusxa narxli smeta | nusxa narxsiz
smeta va elektron smeta narxsiz elonga berish uchun

Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

Qashqgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig™

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil
22 yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi [I-bo'lim 8-punkti

| hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10

dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha
tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli
loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga
etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobingizdan
‘qoplab berishingizni ma'lum qilamiz.

T. Turayev



