

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг олдидаги болалар майдончаси тамирлаш. ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг олдидаги болалар майдончаси тамирлаш. ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Нукус шаҳри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг олдидаги болалар майдончаси тамирлаш.
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори асосан Қорақалпоғистон Республикасида 2022 йил объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати “Инжиниринг компания”си
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг олдидаги болалар майдончаси тамирлаш. ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш ойи	ноябрь
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	10 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида курсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)