

“TASDIQLAYMAN”

“Navoiy mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori
M. M. Suvonov
2022yil.



Navoiy viloyati Navbahor tumani "Oq oltin" MFY dagi "Kamar" ko'chasining
qabriston va masjidga olib boruvchi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash
ishlarida LSX, mualliflik nazorati va ekspertiza xulosasi ishlari
TEXNIK TOPSHIRIQ

No T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
1	2	3
1	Buyurtmachi	“Navoiy mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK
2	Loyiha amalga oshirilishi uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentinig № 408-son 25.10.2022 y.
3	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti
4	Obyektning chegaraviy narxi	11 226 000 so'm QQS bilan,
5	E'lon berishdan maqsad	Bosh loyixachi tashkilotchi aniqlash
6	LSX ishlarini tugatish muddati	Shartnomasi tuzilgan kundan boshlab 15 kun.
7	Xavfsizlik ishlari shartlari	Normativ hujjatlar talablariga rioya qilish. Obyektda yong'in xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish va sanitariya-gigiyena rejimiga rioya qilish uchun javobgarlik pudratchiga tegishli bo'lib, javobgar shaxs buyruq bilan tayinlanadi, buyruq nusxasi buyurtmachiga taqdim etiladi. Pudratchi shartnoma imzolanganiga qadar shartnoma shartlari bo'yicha ishlarni bajarishda qurilish tavakkalchiligini sug'urtalash shartnomasini tuzishi va buyurtmachiga shartnomaning nusxasini to'lovni tasdiqlovchi hujjat bilan taqdim etishi shart.
	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstruksiya qilish uchun)	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik, sanitariya va yong'in xavfsizligi standartlari va qoidalariga rioya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ta'minlash, ZEP loyihalarini ishlab chiqish.

9	Qabul qilinayotgan loyiha yechimlarini energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha talablar	Qurilish jarayonida zamonaviy energiya tejaydigan uskunalardan foydalanish lozim, ob'ektlarni energiya o'lchash asboblari bilan jihozlash lozim.
10	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik - texnik tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha talablar	Qurilish ishlarini me'yoriy hujjatlar talablariga va UCHS texnik shartlariga rioya qilgan holda amalga oshirish.
11	Nogironlar va cheklangan imkoniyatlarga ega aholining yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq.
12	Qurilish murakkabligi toifasi	Obyektning murakkablik darajasi - III
13	Mualliflik nazorat talablari	<p>Ta'mirlashda ishtirok etuvchi hodim quyidagilarga mas'uldirlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amaldagi qurilish materiallari sifatini nazorat qilish; - bajarilayotgan ta'mirlash ishlari sifatini tezkor nazorat qilishni ta'minlash; - ta'mirlash ishlarini ishlab chiqarishda texnologik intizomga rioya etilishini tekshirish; - yashirin ishlar dalolatnomasini o'z vaqtida rasmiylashtirish; - kelishilgan jadvallarda nazarda tutilgan muddatlarda ta'mirlash ishlarini bajarish; - tekshiruv natijalari bo'yicha dalolatnomalar va nuqsonlar qaydnomasini tayyorlash bilan qo'shimcha ish hajmini aniqlash. <p>-Mualliflik jurnalini yuritishni ta'minlash</p> <p>Bajarilgan ishlarni qabul qilish buyurtmachi tomonidan tayinlangan komissiya tomonidan ShNQ 3.01.04-19 "Qurilishi tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilish. Asosiy holatlar" asosida amalga oshiriladi</p>
14	Obyektni moliyalashtirish tartibi	Bo'nak-30%(ikki oy 15%dan); joriy moliyalashtirish - bajarilgan ishlarning hajmidan 70% miqdorida moliyalashtiriladi
15	Ish bajarilgandan keyin buyurtmachiga taqdim etiladigan xujjat turlari	Taklifda davlat xaridi ob'ekti bulgan tovarning eskizi, rasmi, chizmasi, fotosurati va boshqa tasviri, nusxasi, namunasi bo'lishi mumkin.

16	Taqdim etiladigan xujjatlar	<p>Tanlash ishtirokchisining tashkiliy shakli to'risida ma'lumot, tanlash ishtirokchisi to'g'risidagi umumiy ma'lumot(Guvoxnoma va litsenziya), tanlash ishtirokchisining o'xshash ob'ektlarda bajargan ishlari bo'yicha ish tajribasi to'risidagi ma'lumot, tanlash ishtirokchisi obekt bilan tanishganligi to'risida ma'lumot, balans va moliyaviy natijalar buyicha 3 yillik ko'rsatkichlari(balans va moliyaviy natija),soliq va majburiy tolovlardan qarzdorlik yo'qligi to'g'risida ma'lumot, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslari mavjudligi, moddiy texnik bazasi to'g'risida, bajarish muddati, narx buyurtmasi, ijrochilar bilan hisob-kitoblarni shakllantirish uchun foydalaniladigan valyuta, to'lov tartibi va yetkazib berish shartlari haqidagi axborot;</p> <p>tanlashda ishtirok etish uchun taklifni davlat tilida va, zaruriyatga qarab, boshqa tillarda tayyorlash majburiyligi to'g'risidagi talab;</p> <p>ishtirokchilarga tanlash bo'yicha xarid qilish hujjatlari qoidalariga doir tushuntirishlarni taqdim etish tartibi, taqdim etish muddati boshlanadigan va tugaydigan sana;</p> <p>texnik topshiriq;</p> <p>ushbu Qonunga muvofiq takliflarni baholash mezonlari va ko'rib chiqish tartibi;</p> <p>tanlash ishtirokchilari tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etish majburiyligi haqidagi talab.</p>
17	Loyihalash bosqichi	Bir bosqichli loyiha

Loyiha ta'minoti bo'limi bosh mutaxassisi



G'. Sa'dullayev

1870
1871
1872
1873
1874
1875