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LOYIHA TOPSHIRIG'I

Xatirchi tumani, "Farovon" MFY Po‘lkan ko‘chasidagi 13 ta ko‘p
qavvatli uylarga ikki konturli issiqlik qozonxonalari o‘rnatish
ishlari boylcha loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlab ijobiy ekspertiza
xulosasini olish

NAVIY - 2022 vyil



Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

Ob'ekt nomi. Xatirchi tumani, "Farovon" MFY Po‘lkan ko‘chasidagi 13
ta ko‘p qavvatli wuylarga ikki konturli issiglik
gozonxonalari o‘rnatish

Ob'ekt manzili Navbahor, Xatirchi tumanlari

Loyihalashtirish uchun asos.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25
oktyabrdagi PQ-408-sonli garoriga asosan Navoiy
viloyatida 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini
rivojlantirish dasturi doirasida

Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK Navoiy viloyati
: hududiy filiali
Bosh loyihachi. Tanlov savdolari natijalari bilan belgilanadi.

Bosh pudratchi qurilish tashkiloti

Tanlov savdolari natijalariga asosan

Qurilish va rekonstruktsiya qilishning
taxminiy muddatlari.

Manzilli dastur asosida 2022 yil

Loyihalashtirish bosqichi

1 bosgichli loyihalashtirish

Quirilish turi.

Joriy ta’mirlash

Moliyalashtirish manbai.

Mabhalliy budjet mablag’lari

Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va
binoning funktsional maqgsadiga
qo'yiladigan talablar.

Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan
foydalanish.

Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va
konstruktiv yechimlar, blokirovka
qilish shartlari, binoni pardozlashga
qo'yiladigan talablar

ikki konturli issiqlik gozonxonalari o‘rnatish- 100%

Vazirliklar va idoralar bilan
muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida
ko'rsatma

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishish.
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Loyihalash ishlarini bajarishga
go'yiladigan talablar

- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy-huqugiy bazaga muvofiq bo'lishi
kerak;

- smeta hﬁjjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar

bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab

chiqish;

- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi  tashkilot ekspertiza davomida dizayn

echimlarini himoya gilishni ta'minlaydi.
Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta

hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiglashtirish va




tasdiglash" ga muvofig buyurtmachiga uch nusxada va
elektron shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi
tashkilotlarning xizmatlari va ekspertizasi uchun haq

to'laydi.

Qurilishni tashkil etish loyihasini
ishlab chiqish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.
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