

# ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА ( ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)

ОИД ШАРТНОМА № PPP

Самарканд шаҳри

4.11.2022 йил

“Naqray asl nur stroy” МСНУ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директорини А.Раззоков номидан, бир томондан ва ИС ва Ў. кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади. узининг илзоми асосида иш юритувчи И.Исмоилов номидан, иккинчи томонидан мазкур шартномани куйндагилар хакида туздилар.

## I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Насос агрегатлари жорий таъмири(кейинги уринларда «Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизмантлар»ни кабул килиш ва кийматини тулаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

| № | Товар иш хизмат номи   | Улчов<br>Бирлиги | Сони | Бир бир.лик<br>иш(хизмат)<br>нархи | НДС 15%           | Бахоси             |
|---|--|------------------|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Уч кахрамон насос станциясида насос агрегатлари ва бошка жихозлари жорий таъмири       | усл              | 1    | 46 473 295                         | 6 061 734         | 46 473 295         |
| 2 | Пахтакор-2 насос станциясида насос агрегатлари ва бошка жихозлари жорий таъмири        | усл              | 1    | 80 474 673                         | 10 496 696        | 80 474 673         |
| 3 | Кайнарбулок 1-2 насос станцияларида насос агрегатлари ва бошка жихозлари жорий таъмири | усл              | 1    | 89 358 389                         | 11 655 442        | 89 358 389         |
| 4 | Дехконобод-3 насос станциясида насос агрегатлари ва бошка жихозлари жорий таъмири      | усл              | 1    | 50 678 578                         | 6 610 249         | 50 678 578         |
|   | <b>Жами</b>  |                  |      |                                    | <b>34 824 121</b> | <b>266 984 935</b> |

1.1. «Хизматлар»нинг аник турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби киеси хисобланган иловада келтирилади.

1.2.

## 2.ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг хукуклари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур булган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив хужжатлар билан таъминланиш талаб килиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг хисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини коплашни талаб килиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофик бераладиган курсатилишни буюртмага мувофик тегшли сифатга эга булган хизматлар курсатилишнни талаб килиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган «хизматлар» курсатилган такдирда уз танлашига кура:

-зарур сифатга эга булмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишнни;

-«Хизматлар»нинг камчиликлари бенул бартараф этилишнни ёки камчиликлар «Буюртмачи» ехуд учинчи шахслар томонидан туриланишн харажатларини коплашнни;

-бахосининг мутаносиб тарзда камайтирилишнни талаб килиш;

2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижаида етказилган зарар копланишн «бажарувчи»дан талаб килиш ва йигирма икки иш кундан кечикган хар бир кунини учун 0.5 фоииз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджедан ажратилган маблағлар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;

2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик кабул килиш;

2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, кабул килиш



-топшириш далолатномаси имзолаган пайдан бошлаб, газначилик бўлими руйхатдан утказгандан сунг кун мобайнида ҳақ тулаш.

2.3. «Бажарувчи» куйидаги ҳуқуқларига эга:

2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан ҳақ туланишини ва амалдаги конун ҳужжатлари белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб килинишини «буюртмачи» дан талаб килиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ курсатилган «Хизматлар»ни қабул килиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини «буюртмачи»дан талаб килиш;

2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бошкармасида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш;

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативларда чеклинишга йул куйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг «хизматлар»ни 30 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва уттиз иш кунидан кечикган ҳар бир кун учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан қопланиш.

### 3. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **266 984 935** (Икки юз олти миң олти миллион тўққиз юз саксон тўрт миң тўққиз юз уттиз беш сум) ни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил қилади. Қолган 70 % ни «Хизматлар» курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг баҳоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2. Курсатилган «Хизматлар» учун пул қучириш йули билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб килинади.

### 4. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига қабул килинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул куйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар» қабул килиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади. «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб ҳужжатида газначилик бўлимларинини штампда курсатилган сана «Хизматлар»га ҳақ тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда курсатилган «Хизматлар»ни қабул килишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу асортиментга кирувчи бошка номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида қаралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича қабул килинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати курсатилган.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» буюртмачиларининг буюртманомаларини руйхатдан утказиш дафтари юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор килишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини курсатиш санасини узгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан камида 1-кун олдин хабардор қилади.

### 5. ТОМОНЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, миқдори «Бажарувчи» томонида нотўғри аниқланишини, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади.



хисоблаб чиқилган Ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотугри хисоб-китобкилинган сумманинг 20 фоизи миқдорда жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «Хизматлар» нинг сифати ассортименти навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган «Хизматлар» қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак бўлган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдорда жарима тулайми. Жаримадан ташқари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қиемининг 0.5 фоизи миқдорда пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «Хизматлар» қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод эتماйди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вақтида туланмаганда «Буюртмачи» «Бажарувчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0.4 фоизи миқдорда махсус хисоб рақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 5 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контракт шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг ҳагги-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «Буюртмачи» томонидан контракт шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «Бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контракт шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қулланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текширини давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ товар етказиб берувчи томонидан қопланади.

5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чиқган ишлатилиб эскирган (куйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга қайтарилади.

## 6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қондаги қура, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини қурадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни хал этиш учун бевосита судга муурожаат қилишга ҳақлидир.

## 7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.

7.1. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва хисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тухтатилади.

7.2. Шартномани тарафларнинг узаро кеклишувга асосан еки Ўзбекистон республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.3. 266 984 935 (Икки юз олтинчи олти миллион туккиз юз саксон тўрт миң туккиз юз уттиз беш сум) лик, № 111 сонли шартнома 4.11.2022-йилда 2 нусхада тузилган бўлиб тузилган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарқанд вилояти бўйича газначилик бошқармасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний қучга қиради.

## 8. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига қура ёки бошқа томон шартнома шартларини жилдий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибда бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ўзма шаклда солиб этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий хисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларининг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.



8.4.Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (кушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

## 9.ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Narpay asl nur stroy” МЧЖ

Манзили: Нарпай 1

Тел/факс: 93 092 95 35

х/р: 2020 8000 6054 9271 4001

Банк номи : Микрокредит банк АТБ

МФО:00298

ИНН: 309291154

ОКОН



Рахбар

А.Раззоков

Хуқуқшунос имзоси

ЗИТХБ хузуридаги НСва ЭБ

(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзили: Самарқанд ш. Рудакий куче. 174

Тел/факс: 234-04-64

ш/хв: 100021860184017042402170006

Банк номи: Марказий банк ХККМ

МФО: 00014 ИНН: 201878214

ИФУ: 122100



Рахбар

И.Исмонлов














*[Signature]*  
" 1 " 11 2022 й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз кўйида имзо чекувчилар: Самарқанд Уқсб бошлиқ уринбоғари: Ш. Рахмонов,  
Тоҳташани шўрмани бўғимли бошлиғи: В. Османов, "Нартай Аяк Эвур  
Строй" шўрме бошлиғи: А. Разаков, Оқе бошлиғи: Р. Райинов  
ши бансарувши: А. Авазов

Туздик ушбу далолатномани шул ҳақдаким "Убойнароуми" - I-II  
Насос станциясида бориб ўрганмаганда Насос агрегатлари

таъмирлаш учун очилганда кўйидаги нуқсонлар аниқланди ва кўйидаги ишларни бажариш зарур

| №  | Наименование работ                                   | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
|----|--|--------|--------|------------|
| 1  | 2  | 3      | 4      | 5          |
| 1. | Снятиё и установка насосного агрегата 18 НДС         | шт     | 1,0    |            |
| 2. | Ремонт насосного агрегата 18 НДС                     | шт     | 1,0    |            |
| 3. | Снятиё и установка бойлера с гайками Ø до 24 мм      | шт     | 60,0   |            |
| 4. | Демонтаж компрессора ДУ-500 мм                       | шт     | 2,0    |            |
| 5. | Ремонт компрессора ДУ-500                            | шт     | 1,0    |            |
| 6. | Монтаж компрессора ДУ-500 мм                         | шт     | 2,0    |            |
| 7. | Снятиё и установка заливора ДУ-500 мм                | шт     | 1,0    |            |
| 8. | Демонтаж - монтаж кран баеки с эл. талвто 2/п. 3,2тн | шт     | 1,0    |            |
| 9. | Электромонтаж кран баеки с эл. талвто 2/п. 3,2тн     | шт     | 1,0    |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |
|    |  |        |        |            |























**“СОГЛАСОВАНО”**

В сумме: 89 358 389 сум



**«УТВЕРЖДАЮ»**

В сумме: 89 358 389 сум

Начальник Самаркандское  
УНСи Э  
И.Исмоилов



## **СМЕТА**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции**

### **“КАЙНАРБУЛОК – I- II”**

**Пахтачийского района Самаркандской области**



**Р.Хайитов**

Самарканд 2022 г



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции "Кайнарбулок-I-II" Пахтачийского района Самаркандской области

Основание: Распоряжение Пахтачийского рай хокимията от 2022 г

| №   | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество         |                      | Сметная стоимость в (суммах) |                   |
|---|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   |  |                   | На единицу измерен | По проект ным данным | За едини работ               | Общая             |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                 | 5                  | 6                    | 7                            | 8                 |
| <b>I. Раздель</b>   |   |  |                   |                    |                      |                              |                   |
| 1   | Снятие и установка насосного агрегата 18 НДС  | ссц на крто п.3-17-21                  | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 154,66             | 154,66               | 18500                        | 2861185           |
| 2   | Ремонт насосного агрегата 18 НДС  | ссц на крто 3-1-8                      | Шт                | 60                 |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 105,31             | 105,31               | 18500                        | 1948235           |
| 3   | Снятие и установка болты с гайками ф до 32 мм   | ссц на крто п 2-59-00                  | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 1,68               | 100,8                | 18500                        | 1864800           |
| 4   | Демонтаж компенсатора ДУ-500 мм   | 12-631-13 κ=0,6                        | шт                | 2                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 36,6               | 73,2                 | 18500                        | 1354200           |
| 5   | Ремонт компенсатора ДУ-500 мм   | .02-8-25                               | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 45,6               | 45,6                 | 18500                        | 843600            |
| 6   | Монтаж компенсатора ДУ-500 мм   | 12-631-13                              | Шт                | 2                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 61                 | 122                  | 18500                        | 2257000           |
| 7   | Снятие и установка задвижки ДУ-500 мм (затвор)  | ссц на крто 2-2-28                     | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 73,96              | 73,96                | 18500                        | 1368260           |
| 8   | Демонтаж -монтаж кран балки с эл.сталью г/п 3,2 тн  | ц 3-6-15                               | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 112                | 112                  | 18500                        | 2072000           |
| 9   | Электромонтаж кран балки с эл. Талью г/п 3,2 тн   | ц 3-49-06                              | Шт                | 1                  |                      |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 176,93             | 176,93               | 18500                        | 3273205           |
|   | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>   |  |                   |                    |                      |                              | <b>17842485</b>   |
|   | <b>Соц страх 15 % от зар платы</b>  |  |                   |                    |                      |                              | <b>2676372</b>    |
|   | <b>Всего оплата труда</b>   |  |                   |                    |                      |                              | <b>20518857</b>   |
| <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b> |   |  |                   |                    |                      |                              |                   |
| 1   | Дамас пассажирский  | (925000x6 дня)                         | калькуляция       |                    |                      |                              | 5550000           |
| 3   | ТТЗ-80 со сваркой   | (1068930x3 дня)                        | калькуляция       |                    |                      |                              | 3563100           |
|   | <b>Итого по машин и механизмов</b>  |  |                   |                    |                      |                              | <b>9113100</b>    |
| <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                        |   |  |                   |                    |                      |                              |                   |
| 1   | Компенсатор ДУ-500 мм   | Наклад                                 | шт                | 1                  | 9 800 000            |                              | 9 800 000         |
| 2   | Подшибник № 318   | Наклад                                 | шт                | 2                  | 320 000              |                              | 640 000           |
| 3   | Клей ипоксидный   | Наклад                                 | кг                | 10                 | 164 000              |                              | 1 640 000         |
| 4   | Болты и гайки   | Наклад                                 | кг                | 100                | 82 000               |                              | 8 200 000         |
| 5   | Затвор ДУ-500 мм  | Наклад                                 | Шт                | 1                  | 14 840 500           |                              | 14 840 500        |
|   | <b>Итого по материалом</b>  |  |                   |                    |                      |                              | <b>35 120 500</b> |
|   | <b>Итого прямых затрат</b>  |  |                   |                    |                      |                              | <b>64 752 457</b> |



|  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| Прочие расходы и затраты подрядчика<br>18,8% |  |  |  |  |  | 12 173 461 |
| За составление СД 1,2 %                      |  |  |  |  |  | 777 029    |
| Итого по смете                               |  |  |  |  |  | 77 702 947 |
| НДС 15 %                                     |  |  |  |  |  | 11 655 442 |
| Всего по смете                               |  |  |  |  |  | 89 358 389 |

Составил  
ОКС Пахгачийского района:



Р.Хайитов



**“СОГЛАСОВАНО”**

В сумме: 80 474 673 сум  
Директор “Нарпай Асл Нур  
Строй” МУЖ  
А.Раззоков



**«УТВЕРЖДАЮ»**

В сумме: 80 474 673 сум  
Начальник Самаркандское  
УИСи Э  
И.Исмоилов



## **СМЕТА**

**На текущий ремонт насосных агрегатов и вспомогательных  
оборудований в насосной станции**

### **“ПАХТАКОР - II”**

**Каттакурганского района Самаркандской области**

Составил  
ОКС района;



*[Signature]*  
Р.Хайитов

Самарканд 2022 г



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

На текущий ремонт насосных агрегатов и вспомогательных оборудований в насосной станции "Пахтакор-II"

Каттакурганского района Самаркандской области

Основание: Распоряжение Пахтачйского рай хокимията от 2022 г

| №   | Наименование работ и затрат<br>характеристика оборудования и его масса,<br>расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера<br>нормативов и коды<br>ресурсов | Единица<br>измерения | Количество                  |                         | Сметная стоимость в<br>(суммах) |                   |
|---|---|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   |   |  |                      | На<br>единиц<br>измере<br>н | По проект<br>ным данным | За<br>един<br>работ             | Общая             |
| 1   | 2   | 3  | 4                    | 5                           | 6                       | 7                               | 8                 |
| <b>I. Разделъ</b>   |   |  |                      |                             |                         |                                 |                   |
| 1   | Демонтаж обратного клапана ДУ-500 мм  | 12-631-13 к=0,6                              | Шт                   | 1                           |                         |                                 |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час              | 36,6                        | 36,6                    | 18500                           | 677100            |
| 2   | Монтаж обратного клапана ДУ-500 мм  | 12-631-13                                    | Шт                   | 1                           |                         |                                 |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час              | 61                          | 61                      | 18500                           | 1128500           |
| 3   | Снятие и установка задвижки ДУ-500 мм   | ссч на крто п 2-2-28                         | Шт                   | 1                           |                         |                                 |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час              | 74,13                       | 74,13                   | 18500                           | 1371405           |
| 4   | Снятие и установка болты с гайками ф до 24 мм   | ссч на крто п 2-59-00                        | шт                   | 100                         |                         |                                 |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час              | 1,68                        | 168                     | 18500                           | 3108000           |
| 5   | Сварочные работы при ремонте оборудований внутри насосной станции и трубопроводов                               | ссч на крто 2-20-5                           | см.шва               | 1,5                         |                         |                                 |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час              | 94                          | 141                     | 18500                           | 2608500           |
| 6   | Обработка кромок после газэлектроварки в ручную с помощью зубилом   | ссч на крто 2-73-3                           | см.шва               | 450                         |                         |                                 |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час              | 0,33                        | 148,5                   | 18500                           | 2747250           |
|   | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>   |  |                      |                             |                         |                                 | <b>11640755</b>   |
|   | Соц страх 15 % от зар платы   |  |                      |                             |                         |                                 | 1746113           |
|   | <b>Всего оплата труда</b>   |  |                      |                             |                         |                                 | <b>13386868</b>   |
| <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b> |   |  |                      |                             |                         |                                 |                   |
| 1   | Дамас пассажирский  | (925000x5 дня)                               | калькуляция          |                             |                         |                                 | 4625000           |
| 2   | Камаз 5511  | (1623190x1 дня)                              | калькуляция          |                             |                         |                                 | 1623190           |
| 3   | ТТЗ-80 со сваркой   | (1068930x2 дня)                              | калькуляция          |                             |                         |                                 | 2137860           |
|   | <b>Итого по машин и механизмов</b>  |  |                      |                             |                         |                                 | <b>8386050</b>    |
| <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                        |   |  |                      |                             |                         |                                 |                   |
| 1   | Компенсатор ДУ-500 мм   | Наклад                                       | шт                   | 1                           | 7 800 000               |                                 | 7 800 000         |
| 2   | Задвижка ДУ-500 мм  | Наклад                                       | шт                   | 1                           | 19 741 965              |                                 | 19 741 965        |
| 3   | Болты и гайки   | Наклад                                       | кг                   | 80                          | 82 000                  |                                 | 6 560 000         |
| 2   | Электрод  | Наклад                                       | кг                   | 20                          | 35 000                  |                                 | 700 000           |
|   | <b>Итого по материалом</b>  |  |                      |                             |                         |                                 | <b>34 801 965</b> |
|   | Транспортные расходы на материалы 5 %   |  |                      |                             |                         |                                 | 1 740 098         |
|   | <b>Всего по материалу</b>   |  |                      |                             |                         |                                 | <b>36 542 063</b> |
|   | <b>Итого прямых затрат</b>  |  |                      |                             |                         |                                 | <b>58 314 981</b> |



|  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| Прочие расходы и затраты подрядчика<br>18,8% |  |  |  |  |  | 10 963 216 |
| За составление СД 1,2 %                      |  |  |  |  |  | 699 779    |
| Итого по смете                               |  |  |  |  |  | 69 977 977 |
| НДС 15 %                                     |  |  |  |  |  | 10 496 696 |
| Всего по смете                               |  |  |  |  |  | 80 474 673 |

Составил  
ОКС Пахтачиёского района:



Р.Хайитов



**“СОГЛАСОВАНО”**

в сумме: 50 678 578 сум

Директор Нарпай Асл Нур

Строй МЧЖ

А.Раззоков



**«УТВЕРЖДАЮ»**

В сумме: 50 678 578 сум

Начальник Самаркандское

УИСи Э

И.Исмоилов



## **СМЕТА**

**На текущий ремонт насосных агрегатов вспомогательный оборудования  
насосной станции**

### **“ДЕХКОНОБОД-3”**

**Ургутского района Самаркандской области**



**Р.Хайитов**

Самарканд 2022 г



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

На текущий ремонт насосных агрегатов и вспомогательный оборудования насосной станции "Дехконобод-3" Ургутского района Самаркандской области

Основание: Распоряжение Пахтачийского рай хокимията от 2022 г

| №   | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (сумм)ах |                   |
|---|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   |  |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая             |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8                 |
| <b>I. Раздел</b>  |   |  |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1   | Снятие и установка задвижки ДУ-300 мм   | ССЦ на КРТО 2-2-25                     | Шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 40,26                | 40,26               | 18500                        | 744816            |
| 2   | Демонтаж обратного клапана ДУ-400 мм  | Ц.1214-65-9 К=0,6                      | Шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 49,2                 | 49,2                | 18500                        | 910200            |
| 3   | Монтаж обратного клапана ДУ-400 мм  | Ц.1214-65-9                            | Шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 82                   | 82                  | 18500                        | 1517000           |
| 4   | Снятие и установка болты и гайками ф до 24 мм   | ССЦ на КРТО 2-59-00                    | шт                | 50                   |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 1,68                 | 84                  | 18500                        | 1554000           |
|   | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>4726016</b>    |
|   | Соц страх 15 % от зар платы   |  |                   |                      |                     |                              | <b>708902</b>     |
|   | <b>Всего оплата труда</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>5434918</b>    |
| <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b> |   |  |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1   | Дамас пассажирский  | (925000x3 дня)                         | калькуляция       |                      |                     |                              | 2775000           |
| 2   | Камаз 5511  | (1623190x1 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 1623190           |
|   | <b>Итого по машин и механизмов</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>4398190</b>    |
| <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                        |   |  |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1   | Задвижка ДУ-300мм, РУ-10  | Наклад                                 | шт                | 1                    | 13 640 000          |                              | 13 640 000        |
| 2   | Обратный клапан ДУ-400 мм   | Наклад                                 | шт                | 1                    | 8 690 000           |                              | 8 690 000         |
| 3   | Болты с гайками   | Наклад                                 | кг                | 40                   | 82 000              |                              | 3 280 000         |
|   | <b>Итого по материалом</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>25 610 000</b> |
|   | Транспортные расходы на материалы 5 %   |  |                   |                      |                     |                              | <b>1 280 500</b>  |
|   | <b>Всего по материалу</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>26 890 500</b> |
|   | <b>Итого прямых затрат</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>36 723 608</b> |
|   | Прочие расходы и затраты подрядчика 18,8%   |  |                   |                      |                     |                              | <b>6 904 038</b>  |
|   | За составление СД 1,2 %   |  |                   |                      |                     |                              | <b>440 683</b>    |
|   | <b>Итого по смете</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>44 068 329</b> |
|   | НДС 15 %  |  |                   |                      |                     |                              | <b>6 610 249</b>  |
|   | <b>Всего по смете</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>50 678 578</b> |

Составил  
ОКС Пахтачийского района:



Р.Хайитов



**“СОГЛАСОВАНО”**

в сумме: 46 473 295 сум

Директор «Нарпай Асл Нур  
Строй» МЧЖ  
А.Раззоков



**«УТВЕРЖДАЮ»**

В сумме: 46 473 295 сум

Начальник Самаркандское  
УИСиЭ  
И.Исмоилов



## **СМЕТА**

**На текущий ремонт насосных агрегатов в насосной станции**

### **“УЧ ҚАХРАМОН” – II**

**Ургутского района Самаркандской области**



**Р.Хайитов**

**Самарканд 2022 г**



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

На текущий ремонт насосных агрегатов и в насосной станции "Уч Қахрамон" Ургутского района Самаркандской области

Основание: Распоряжение Пахтачийского рай хокимията от 2022 г

| №   | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов за единицу измерения | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в (сумм)ах |                   |
|---|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   |  |                   | На единицу измерения | По проектным данным | За единицу работ             | Общая             |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                 | 5                    | 6                   | 7                            | 8                 |
| <b>I. Раздель</b>   |   |  |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1   | Демонтаж обратного клапана ДУ-500 мм  | Ц.1214-65-9 К=0,6                      | Шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 49,2                 | 49,2                | 18500                        | 910200            |
| 2   | Монтаж обратного клапана ДУ-400 мм  | Ц.1214-65-9                            | Шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 82                   | 82                  | 18500                        | 1517000           |
| 3   | Демонтаж компенсатора ДУ-500 мм   | 12-631-13 к=0,6                        | Шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 36,6                 | 36,6                | 18500                        | 677100            |
| 4   | Демонтаж компенсатора ДУ-500 мм   | 12-631-13                              | шт                | 1                    |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 61                   | 61                  | 18500                        | 1128500           |
| 5   | Снятие и установка болты с гайками ф до 24 мм   | ссч на крто 2-59-00                    | шт                | 80                   |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 1,68                 | 134,4               | 18500                        | 2486400           |
| 6   | Тапеланские работы при ремонте оборудования   | ссч на крто 2-79-01                    | шт                | 12                   |                     |                              |                   |
|   | Затраты труда рабочих строителей  |  | Чел час           | 8,86                 | 106,3               | 18500                        | 1966550           |
|   | <b>Итого затраты труда рабочих строителей</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>8685750</b>    |
|   | <b>Соц страх 15 % от зар платы</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>1302862</b>    |
|   | <b>Всего оплата труда</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>9988612</b>    |
| <b>II раздел. Транспортные расходы на эксплуатации машин и механизмов</b> |   |  |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1   | Дамас пассажирский  | (925000x4 дня)                         | калькуляция       |                      |                     |                              | 3700000           |
| 2   | Камаз 5511  | (1623190x1 дня)                        | калькуляция       |                      |                     |                              | 1623190           |
|   | <b>Итого по машин и механизмов</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>5323190</b>    |
| <b>III Раздел. Затраты на материальные ресурсы</b>                        |   |  |                   |                      |                     |                              |                   |
| 1   | Обратный клапан ДУ-500 мм   | Наклад                                 | шт                | 1                    | 9 690 000           |                              | 9 690 000         |
| 2   | Компенсатор ДУ-500 мм   | Наклад                                 | шт                | 1                    | 7 800 000           |                              | 7 800 000         |
|   | <b>Итого по материалом</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>17 490 000</b> |
|   | <b>Транспортные расходы на материалы 5 %</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>874 500</b>    |
|   | <b>Всего по материалу</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>18 364 500</b> |
|   | <b>Итого прямых затрат</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>33 676 302</b> |
|   | <b>Прочие расходы и затраты подрядчика 18,8%</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>6 331 144</b>  |
|   | <b>За составление СД 1,2 %</b>  |  |                   |                      |                     |                              | <b>404 115</b>    |
|   | <b>Итого по смете</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>40 411 561</b> |
|   | <b>НДС 15 %</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>6 061 734</b>  |
|   | <b>Всего по смете</b>   |  |                   |                      |                     |                              | <b>46 473 295</b> |

Составил  
ОКС Пахтачийского района;



Р.Хайитов



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи

И.Исмонлов

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли насос станцияларида насос агрегатлари ва бошка жихозлар жорий таъмирлаш бўйича хизмат кўрсатувчи танкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

**БАЁНИ**

Самарканд шаҳри

«1» 11.2022 й.

Раислик қилувчи

О.Тоштемиров

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Бекмуратов

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

О.Азизов

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

Ш.Рахмонов

Комиссия аъзоси, бошлик уринбосари

М.Корабаев

Комиссия аъзоси, ТКФБ бошлиғи

Ш.Козоков

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

**КУН ТАРТИБИ:**

«Насос станцияларида насос агрегатлари ва бошка жихозлар жорий таъмирлаш» бўйича.

ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ томонидан 2022-йил 21-октябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига насос станцияларида насос агрегатлари ва бошка жихозлар жорий таъмирлаш бўйича №165971-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 28-октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “насос станцияларида насос агрегатлари ва бошка жихозлар жорий таъмирлаш бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра “Нарнай аел нур строй”мчж голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

**ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ бош бухгалтери А.Бекмуратовга:



Юкоридагилардан келиб чикиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 21-октябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб “Нарпай асл нур строй”мчж корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. НСЭҚБ бошлиғи О.Тоштемиров хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

### Комиссия аъзолари

О.Тоштемиров

А.Бекмуратов

О.Азизов

Ш.Рахмонов

М.Корабаев

Ш.Козоков

Раислик қилувчи

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

Комиссия аъзоси, бошлик уринбосари

Комиссия аъзоси, ТКФБ бошлиғи

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси