

«KELISHILDI»

“Ko`p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta`mirlash hamda issiqlik ta`minoti boyicha IK” DUK Navoiy viloyat filiali bosh muhandisi

 Z. Hamroyev

« _____ » 2022 y.

«TASDIQLAYMAN»

“Ko`p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta`mirlash hamda issiqlik ta`minoti ob`yektlarini qurish ob`yektlarini qurish boyicha IK” DUK Navoiy viloyat filiali rahbari



A. Xujayev

« _____ » 2022 y.

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Navbahor tumani, "Beshrabort" mahalla fuqarolar yig'inidagi kup kavatli uylarni isitish tizimi va fasad kismini ta'mirlash ishlari boyicha loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlab ijobiy ekspertiza xulosasini olish

Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1 Ob'ekt nomi.	Navbahor tumani, "Beshrabort" mahalla fuqarolar yig'inidagi kup kavatli uylarni isitish tizimi va fasad kismini ta'mirlash
2 Ob'ekt manzili	Navbahor, Xatirchi tumanlari
3 Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi PQ-408-sonli qaroriga asosan Navoiy viloyatida 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida
4 Buyurtmachi	"KXUM va JTHITOQBIK" DUK Navoiy viloyati hududiy filiali
5 Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalari bilan belgilanadi.
6 Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7 Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	Manzilli dastur asosida 2022 yil
8 Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9 Qurilish turi.	Joriy ta'mirlash
10 Moliyalashtirish manbai.	Mahalliy budjet mablag'lari
11 Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va binoning funktsional maqsadiga qo'yiladigan talablar.	Nam, qor va yomg'irga chidamli qurilish materiallaridan foydalanish.
12 Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni pardoqlashga qo'yiladigan talablar	fasad kismini ta'mirlash - 100% isitish tizimi ta'mirlash - 100%
13 Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
14 Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	<p>- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;</p> <p>- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;</p> <p>- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun Buyurtmachiga beriladi.</p> <p>Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini himoya qilishni ta'minlaydi.</p> <p>Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va</p>

		tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiqlovchi tashkilotlarning xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.
15	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

Баш мутхасис  С. Мухаммаджон

QO'LLA TOPSHIRIQT

"... mahalla fuqarolar yig'ini ...
... va ...
... xulosasini ...