
QASHQADARYO VIOYAT
HOKIMLIGI "YAGONA

(TASDIQLAYMAN)

Qashqadaryo viloyati Muborak tumani "Bobur" MFYdagi 4 qavatli32 ta
xonadondan iborat 17-uyr 5 qavatli 70 ta xonadondan iborztSl2-uy, 5 qavatli
60 ta xonadondan iborat 18-uy, 4 qavatli23 xonadondan iborat 2l-ayr 4 qavatli
32 xonadondan iborat 20-uyr 2 qzvatli 28 xonadondan iborat 3 A-uy, 4 qavatli

40 xonadondan iborat 18 A-uy, 4 qavatli4O xonadondan iborat 23-ay, 4
qavatli 40 xonadondan iborat l-uy, 4 qavatli 40 xonadondan iborat 2-uyr 4
qavatli 40 xonadondan iborat 3-ry, 4 qavatli 40 xonadondan iborat 4-uyr 4
qavatli 40 xonadondan iborat 5-oy, 4 qavatli 40 xonadondan iborat 6-uyr 4

qavatli 40 xonadondan iborat 7-uy va 4 qavatli 40 xonadondan iborat 8-uylarni
tom qismi shefer bilan yopilgan ta'mir talab bo,lib qolgan

TEXNIK TOPSHIRIQ

Qarshi sh.-zozzy.



tlr Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni

I Loyiha buyurtmachisi Qashqadaryo viloyati hokimligi
xizmati" inj i niring kompaniyas i

"Yagona buyurtmachi

2 Loyihalashtirilayotgan ob' ektning
nomlanishi

Muborak tumani "Bobur" MFYdagi 4 qavatLi 32 ta
xonadondan iborat I7-uy,5 qavatli 70 ta xonadondan iborat
812-uy,5 qavatli 60 ta xonadondan iborat l8-uy, 4 qavatIi23
xonadondan iborat 2l -uy, 4 qav atli 3 2 xonadon dan iborat 20 -
uy,2 qavatli 28 xonadondan iborat 3 A-uy, 4 qavatli 40
xonadondan iborat 18 A-uy, 4 qavatli 40 xonadondan iborat
23-ty, 4 qavatli 40 xonadondan iborat l-uy, 4 qavatli 40
xonadondan iborat 2-uy,4 qavatli 40 xonadondan iborat 3-uy,
4 qavatli 40 xonadondan iborat 4-uy,4 qavatli 40 xonadondan
iborat 5-uy, 4 qavatli 40 xonadondan iborat 6-tty,4 qavatli 40
xonadondan iborat 7-uy va 4 qavatli 40 xonadondan iborat 8-
uylarni tom qismi shefer bilan yopilgan ta'mir talab bo.lib
qolgan
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Loyihalashtirish ob' eklining
manzlli Qashqadaryo viloyati Muborak tumani "Bobur,, MFy

4 Loyiha ishlab chiqish uchun asos.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022
25 oktabrdagi PQ-408-sonli qarori

vil

5 Moliyalashtirish manbai Davlat byudjeti
7 Qurilishning taxminiy qiymati,

mln.so'm.
Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 2 600,0 mlrd.so,m.
Loyiha ishlari bajarilgandan so'ng yakuniy ekspert hisobiga
asosan aniqlanadi.

8 Loyiha tashkilotining nomi - bosh
loyihachi

Tanlovi asosida belgilanadi

9
Ishchi loyihaning tarkibi Ishchi chizmalar quyidagi tarkibda ishtab chiqilsin.

-qisqa tushuntiruv y ozuvi.
-smeta hujjatlari.
-Nuqson dalolatnomasi asosida
chizmalari
Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza

tashkilotlariga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada
(qog'oz va elektron shakillarda) taqdim etiladi.

Ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng SFINe 1.03.01-20 ga
asosan buyurtmachiga ishchi loyihalar 3 nusxadan qog,ozga
chop etilgan holda va bir nusxada electron desk ko,rinishida
taqdim etiladi.

l 0
Smeta-narxli hujjatlarni tayyorlash
uslubi ga qo'yiladi gan talablar .

Obyektning boshlang'ich qiymati SHNe 1.03.01-0t
bo'yicha, Yazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyuldagi 261-
sonli va 202l-yil l7-sentabrdagi 579-sonli qaroriga va
qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida, joriy narxlarda
aniqlansin. Smeta hujjatlarida nazarda tutulgan ish hajimlari,
qurilish qilish, montaj qilish va maxsus ish turlari, loyihada
qabul qilingan yechimlarga mos kelishi ta'minlansin. Smeta
hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq,
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rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bilan amaldagi namlash tartibiga muvofiq ishlab chiqilsin.
Obyektlaming hisob-kitoblar natijasida aniqlangan, joriy
namlardagi qurilish qiymatlari asoslangan va ishonchli
bo' lishi ta'minlansin.

Loyiha hujjatlari bo'limlari tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak.
Smetalami joriy narxlarda shakillantirish jarayonida qurilish
mahsulotlari mehnat resurislari, mashina va mexanizimlar
uchun asosiy narxlar va qiymatlar quyidagi qiymatlarda
qo'llanilsin.

Davlat statestikasi qumitasi rasmiy saytiga (Stat.uz)
j oylashtirib boriladi gan

1. O'rtacha soatlik ish haqqi miqdori mintaqalaming
o'rtacha statistik ma' lumotlari asosida.
Mashina va mexanizimlardan foydalanish uchun
o'rtacha narxlar hamda sarflar miqdori o'rtacha
statestilk ma' lumotlar asosida.

3. Qurilish materiyallar, buyumlar konstruksiyalar va
jihozlar birligiga harajatlaming o'rtacha qiymati
tayyorlavchi zavodlaming ulgurji sotish narxlari,
qurilish materiyallari berjalari va yarmarkalaridagi
kataloklari asosida

4. Pudratchining boshqa xarajatlai 19.54% olinsin.
Buyurtmachining boshqa xarajatlari va sarflari

buyurtmachinine ma' lumotlari aso sida shakillantirilsin.

l 1
Loyihalashtiril gan ob'ektning

tarkibi.
Binoni ta'mirlash va jihozlash.

t 2
Yong'in xavfsizligi bo'limini

ishlab chiqi sh talablari.
Loyihaviy va konstruktiv yechimlar zilzilabardoshlik,
portlash hamda yong'in xafsizligi talablarini hisobga olgan
holda amalsa oshirilishi lozim.

13
Dizayn va qurilish jarayonida

tajriba-konstruktorlik va ilmiy-
tadqiqot ishlarini bai arish talablan.

Talab qilinmaydi.

t4
Namoyish materiallarini bajarish

talablari.
Talab qilinmaydi.

1 5 Hududni obodonlashtirish va
kichik arxitektura shakillarisa
ouvilsan ta'lablar

Talab qilinmaydi.

t 6 Tashqi transport aloqalari va
ta'minot sxemasi.

Talab qilinmaydi.

l 7 Qurilishning belgilangan
muddatlari (yillar).

2022-yil

1 8 Loyiha va qurilishning maxsus
shartlari.

Normativ hujjatlar va KMK va SHNQ talablariga muvofiq

T9 Ishchi hujjatlarga o'zgartirishlar
kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan
qilingan xatolami tuzatishdan
tashqari).

Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra

20 Loyiha tashkiloti (POS) loyihasini
ishlab chiqish.

Qurilishni tashkil etish loyihasi to'liq hajimda SFINQ
3.01 .01-03 sa mos ravishda ishlab chiqilsin.
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Qurilishning muallifl ik nazor ati Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan

ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi.
Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli

masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining
ob'ektsa borishi zarur vas hart xisoblanadi.

22 Loyiha hujjatlari berilgan nusxalar
soni, bo'limlaming tarkibi va maznuni
bo'yicha ko'rsafrnalar.

Loyiha- smeta hujj atlari mij ozga miqdori bo'yicha beriladi :
Ishchi loyiha - 3 nusxada;
Joriy narxlarda resurslar ro'yxati va mahalliy-resurs varaqasi -

1 nusxa.
Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat - I

disk
23 Atrof-muhitri muhofaza qilish

talablari.
Talab qilinmaydi.

24 Qo'shimchatalablar 1. Bajaruvchi ekspertizadan o'tkazish jarayonida loyiha
yechimlari to'g'ri qo'llanilganligi bo'yicha himoya
qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish

Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlarini
manfaador tashkilotlar bilan kelishishni ta'minlaydi.
(arxitektura va qurilish boshqarmasi va h.k)

25 Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil
22 yanvardagi l5-sonli qarorini 4-ilovasi Il-bo'lim 8-punkti
hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10
dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha
tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli
loyiha ishlari uchun o'zaro ttnilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga
etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobidan qoplab
beradi.

Qashqadaryo viloyati hokimligi
66Yagona buyurtmachi xizmati" IK
loyiha bo'limi boshlig'i: T. Turaev


