

« ТАСДИКЛАЙМАН »



Гузор тумани хокимлиги

Ободонлаштириш бошқармаси

Ф.Эркулов

2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Қашқадарё вилоят Гузор тумани "Гулистон" МФЙ ҳудудида электр энергияси қуввати қоникарсиз даражада эканлигини инобатга олган ҳолда ҳудуднинг бошланиши (пода хона) даги 782-ТПга аҳоли сонининг куплиги сабабли қушимча 160 лик трансформатор урнатиш ва 2км ленияни янгилаш. Ҳудуддаги 837-ТП га ҳам аҳоли сонининф куплиги туфайли қушимча 160 лик трансформатор о'рнатиш, 549 0.4 квт ҳаво лениясини сеп қилиш ва 75-ТП ни реконструктсия қилиш, ҳудуддаги 639-ТП га ҳам аҳоли сонини куплиги сабабли қо'шимча трансформатор урнатиш керак. Чуқур қишлоқдаги 559-ТПга ҳам қо'шимча 160лик трансформатор ва 2км лениясини янгилаш керак. Ҳудуддаги эски талабга жавоб бермайдиган (хавфли) электр устунлари урнига янги бетон устунлар урнатиш ишлари буйича лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш



«ХАСАН ХАЙМАН»

МАНДИ ХОКИМЛИГИ

Ташқи иш бошқармаси

Г. Эрсуллов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от " 02 " 11 2022 ГОД.

МЫ НИЖЕ ПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: Р. Шероф
У. Бозаров, М. Бердишукуров, А. Ризаев, В. Шукуров
Д. Махмудов

ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР СОСТОЯНИЕ; УСТАНОВИТИ МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ, РЕМОНТ ЛЭП МФЙ ГУЛИСТАН ГУЗАРСКОГО РАЙОНА, КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ ОСМОТРА ВЫЯВЛЕННА НЕОБХОДИМОСТЬ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	2	3
1	УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР	шт	3
2	УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ЭЛЕКТР ЛЕНИЯ КАБЕЛЬ	метр	4000
3	УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ БЕТОННАЯ ОПОРА КОМПЛЕКТ	шт	60
4	РЕМОНТ ЭЛЕКТР КАБЕЛ И УСТАНОВИТ НОВЫЙ КАБЕЛЬ	метр	1000
5	РЕМОНТ ЭЛЕКТР ТРАНСФОРМАТОР	шт	2

КОМИССИЯ:

ФИШ	ИМЗО
НОРОВ РАВШАН АBAЗОВИЧ	
БОЗОРОВ ХАСАН ГУЛМИРОВИЧ	
БЕРДИШУКУРОВ МУРОДУЛЛА НОРБОЙЕВИЧ	
РИЗАЕВ АBAЗ МУСУЛМОН УГЛИ	
ШУКУРОВ БОБУР ТУРА УГЛИ	
МАХМУДОВ ДИЛМУРОД	