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Qashqadaryo viloyati Koson tumani Lolazor MFYdagi 6 ta ko'p qavatli
uy-joylarning 2200 m2 tom qismini ta'mirlash.
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Qarshi sh.-ZOZZy.
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tlr Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni

I Loviha buvurtmachisi Qashqadaryo viloyati hokimligi 'oYagona buyurtmachi
xizmati" ini inirins komoanivas i

2 Loyihalashtirilayotgan ob' ektning
nomlanishi

Koson tumani Lolazor MFYdagi 6 ta ko'p qavatli
joylaming 2200 m2 tom qismini ta'mirlash.
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Loyihalashtirish ob' ektining
manzili Qashqadaryo viloyati Koson tumani Lolazor MFY

4 Loyiha ishlab chiqish uchun asos.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil
25 oktabrdagi PQ-408-sonli qarori

5 Moliyalashtiri sh manbai Davlat byudjeti

7 Qurilishning taxminiy qiymati,
mln.so'm.

Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 650,0 mln.so'm. Loyiha
ishlari bajarilgandan so'ng yakuniy ekspert hisobiga asosan
aniqlanadi.

8 Loyiha tashkilotining nomi - bosh
lovihachi

Tanlovi asosida belgilanadi

9
Ishchi loyihaning tarkibi Ishchi chizmalar quyidagi tarkibda ishlab chiqilsin.

-qisqa tushuntiruv yozuvi.
-smeta hujjatlari.
-Nuqson dalolatnomasi asosida
chizmalari
Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza

tashkilotlariga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada
(qog'oz va elektron shakillarda) taqdim etiladi.

Ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng SHNQ 1.03.01-20 ga
asosan buyurtmachiga ishchi loyihalar 3 nusxadan qog'ozga
chop etilgan holda va bir nusxada electron desk ko'rinishida
taqdim etiladi.

1 0
Smeta-narxli hujjatlarni tayyorlash
uslubiga qo'yiladigan talablar.

Obyektning boshlang'ich qiymati SHNQ 1.03.01-08
bo'yicha, Yazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyddagi 261-
sonli va 2021-yil l7-sentabrdagi 579-sonli qaroriga va
qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida, joriy narxlarda
aniqlansin. Smeta hujjatlarida nazarda tutulgan ish hajimlari,
qurilish qilish, montaj qilish va maxsus ish turlari, loyihada
qabul qilingan yechimlarga mos kelishi ta'minlansin. Smeta
hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq,
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bilan amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqilsin.
Obyektlarning hisob-kitoblar natijasida aniqlangan, joriy
narxlardagi qurilish qiymatlari asoslangan va ishonchli
bo' lishi ta' minlansin.

Loyiha hujjatlari bo'limlari tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak.
Smetalami j oriy narxlarda shakillantirish j arayonida qurilish
mahsulotlari mehnat resurislari, mashina va mexanizimlar
uchun asosiy narxlar va qiymatlar quyidagi qiymatlarda
qo'llanilsin.

Davlat statestikasi qumitasi rasmiy saytiga (Stat.uz)
j oyl ashtirib boriladi gan

1. O'rtacha soatlik ish haqqi miqdori mintaqalamins



o' rtacha statistik ma' lumotlari asosida.
2. Mashina va mexanizimlardan foydalanish uchun

o'rtacha nanilar hamda sarflar miqdori o'rtacha
statestilk ma' lumotlar asosida.

3. Qurilish materiyallar, buyumlar konstruksiyalar va
jihozlar birligiga harajatlarning o'rtacha qiymati
tayyorlavchi zavodlaming ulgurji sotish narxlari,
qurilish materiyallari berjalari va yarmarkalaridagi
kataloklari asosida

4. Pudratchining boshqa xarujatlan 19.54% olinsin.
Buyurtmachining boshqa xarajatlai va sarflari

buyurtmachining ma' lumotl ari aso sida shakillantiril sin.

n
Loyihalashtirilgan ob'ektning

tarkibi.
Binoni ta'mirlash va j ihozlash.

t 2
Yong'in xavfsizligi bo'limini

ishlab chiqish talablari.
Loyihaviy va konstruktiv yechimlar zilzilabardoshlik,
portlash hamda yong'in xafsizligi talablarini hisobga olgan
holda amalga oshirilishi lozim.

1 3
Dizayn va qurilish jarayonida

tajriba-konstruktorlik va ilmiy-
tadqiqot ishlarini bai arish talablari.

Talab qilinmaydi.

T4
Namoyish materiallarini bajarish

talablari.
Talab qilinmaydi.

l 5 Hududni obodonlashtirish va
kichik arxitektura shakillariea
quyilgan ta'IabIar

Talab qilinmaydi.

l 6 Tashqi transport aloqalari va
ta'minot sxemasi.

Talab qilinmaydi.

I 7 Qurilishning belgilangan
muddatlari (yillar).

2022-yil

l 8 Loyiha va qurilishning maxsus
shanlari.

Normativ hujjatlar va KMK va SHNQ talablariga muvofiq

t 9 Ishchi hujjatlarga o'zgartirishlar
kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan
qilingan xatolami tuzatishdan
tashqari).

Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra

20 Loyiha tashkiloti (POS) loyihasini
ishlab chiqish.

Qurilishni tashkil etish loyihasi to'liq hajimda SFINQ
3.01 .01-03 ga mos ravishda ishlab chiqilsin.

2 l Qurili shning muallifl ik nazorati Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan
ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi.

Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli
masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining
ob'ektga borishi zarvr vas hart xisoblanadi.

22 Loyiha hujjaflari berilgan nusxalar
soni, bo'limlaming taftibi va mazrnuni
bo'yicha ko'rsatnalar.

Loyiha-smeta hujjatlari mijozga miqdori bo'yicha beriladi:
Ishchi loyiha - 3 nusxada;
Joriy narxlarda resurslar ro'yxati va mahalliy-resurs varaqasi -
I nusxa.
Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat - 1

disk
23 Afiof-muhitni mtshofaza qilish

talablari.
Talab qilinmaydi.
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24 Qo'shimchatalablar

25 Loyixa tashkilotinins
majburiyatlari

Qashqadaryo viloyati hokimtigi
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK
loyiha bo'limi boshlig.i:


