

Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича

№ -3 сонли

ШАРТНОМА

« 07 » ноябр 2022 йил

Косонсой ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми номидан низом асосида иш қўрувчи К.Иномов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Исмоилхон Косоний" х/к номидан низом асосида иш қўрувчи Ж. Пулатов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича "Буюртмачи" тасарруфидаги Косонсой туман Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникум биносини жорий таъмирлаш мажбурятини олади. Буюртмачи эса пудратчига шартномага мувофиқ объектларни жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда туловни амалга ошириш мажбурятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

4. Шартномани амалга оширишида ва объект ишларини топширилишида коррупция ҳолати кузатилса, ҳар икки томон ҳам шартномани тухтатиб туришга ҳақли ҳисобланади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши;

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарактни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурятларни тулик ҳажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойҳа смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тулик ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси 1 159 900 000,00 (Бир миллиард бир юз эллик туккиз миллион туккиз юз минг) сўми ташкил этади.

2. Шартнома суммасидан 30% олдиндан тулов амалга оширилади. Қолган 70% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг ўтказиб берилади.

3. Ҳисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Шартнома буйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.

5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. КАФОЛАТЛАР

1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқхажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

Ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар пудратчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки низолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектурулиш назорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишнинг истисно этмайди.

VII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорда пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Пудратчи томонидан шартнома шартлари бўйича юқлатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар қийматини кунига 0.4 фоизи миқдорда пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишларга уз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда судорганлари томонидан кўриб чиқилади.

2. Пудратчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вақтида молиялаштирилмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишини бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулиқ ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қилдилар.

X. Шартномани бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўнайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,

2. Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қўйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонун ҳужжатларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тўтилган ҳоллар бундан мустасно.

XI. Алоҳида шартлар

1. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

4. Шартнома Газначилик бўлинмасидан рўйхатдан утгандан сунг қучга қиради ва амал қилиш муддати 31- декабр 2022 йилгача.

5. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузиладиган шартномаларда мажбурий равишда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланади.

Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдмачи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
"Исмоилхог Косоний" х/к	Косонсой Абу Али Ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
Пудратчининг номи	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Косонсой туман Озод мфй	Манзил: Косонсой ш. Гулобод мфй Меъмор куча 103 уйи.
х/р 20208000604934333001	Ш/хв: 401722860142077092902054001
Банк номи : Миллий банк Наманган бўлими	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ
МФО:00222 СТИР: 301542417	МФО: 00014 СТИР:200059878
ОКОНХ 61110	ОКОНХ:92120
	Газначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги Газначилиги Газна х/в:23402000300100001010
	Банкнинг номи Марказий банк Тошкент
	МФО:00014 Газначилик бўлинмаси СТИР: 201122919
Раҳбар <u>Ж.Пулатов</u> (имзо)	Раҳбар <u>К.Ипатов</u> (имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170520 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 03.11.2022 09:47

Закупочная комиссия Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	INOMOV KODIRXON SAIDMAMATOVICH	Директор	Техникум
Секретарь комиссии	JALILOVA ROXILAJON ABDUSALOMOVNA	22	Техникум
Член комиссии	BARATOV SANJARBEK ABDUSALOMOVICH	22	Техникум
Член комиссии	ABDULLAYEV ANVAR BAXODIRJONOVICH	22	Техникум
Член комиссии	BAXROMOV OTABEK KODIRJONOVICH	22	Техникум
Член комиссии	DOLIMOV ABDUXALIM KASIMJANOVICH	22	Техникум

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 170520.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания медицинского техникума имени Абу Али ибн Сино согласно смете
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1159 943 057.00
Стартовая сумма	1159 943 057.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовый показатель

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовый показатель участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTAHKAM INSHOOTLAR	17	17	17	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	17	Финансовый показатель	17	Экспертная		

Критерий №2 Заявление

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявление от участника отбора о недопущении коррупционных действий

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTAHKAM INSHOOTLAR	10	10	10	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	10	Заявление	10	Экспертная		

Критерий №3 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTAHKAM INSHOOTLAR	15	15	13	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	15	Наличие специалистов	15	Экспертная		

Критерий №4 Сроки доставки

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения услуг никак не должно отражаться на их качестве.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTAHKAM INSHOOTLAR	20	20	10	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	20	Гарантийное письмо в прикрепленном файле	20	Экспертная		

Критерий №5 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники и механизмов для исполнения качественной и своевременной услуги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR	20	20	15	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	20	Техника и механизмы	20	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы в данной сфере (список объектов, № договора, (форма №3 приветствуется))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR	20	20	18	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	20	Опыт работы	15	Экспертная		

Критерий №7 Документы

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы подтверждающие регистрацию в Государственных органах (устав, лицензия, гувохнома и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR	17	17	17	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	17	Документы подтверждающие регистрацию в Государственных органах	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR	1 159 943 057.00	1 150 000 000.00 UZS	1 150 000 000.00	00.00	1 150 000 000.00	27.10.2022 13:26:31	10
ISMOILXON KOSONIY X.K.	1 159 943 057.00	1 159 900 000.00 UZS	1 159 900 000.00	00.00	1 159 900 000.00	02.11.2022 10:31:29	9.91465

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR	75.6306	10	85.6306
ISMOILXON KOSONIY X.K.	86.2182	9.91465	96.13285

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170520 от 03.11.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила победителем:

ISMOILXON KOSONIY X.K.
301542417

и резервный исполнитель: ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR (306288784)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	INOMOV KODIRXON SAIDMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BARATOV SANJARBEK ABDUSALOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV ANVAR BAXODIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	BAXROMOV OTABEK KODIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	DOLIMOV ABDUXALIM KASIMJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

ГУВОХНОМА

Реестраги тартиб раками-

1863

№

1724

2010 йил «16» март .

Мазкур гувоҳнома юридик шахс

«ISMOILXON KOSONIY» хусусий корхонаси

га берилган.

Ташкилий ҳуқуқий шакли:

ТХШ

1010

Мулкчилик шакли:

МШ

114

Почта манзили:

МХОБТ

1714207561

Юридик шахс коди:

КТУТ

23148357

Тармоқ коди:

ХХТУТ

13142


Солиқ тўловчининг идентификацион раками С Т И Р

301542417

Қушимча маълумотлар:



Ташкилдорнинг субъектларини руйхатдан
утказиш, диспечинаси бошлиғи:



К.К. Хандамов



XALQ DEPUTATLARI KOSONSOY TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 6 - oktabr

VI-51-93-6-80-K/22

Kosonsoy tuman hokimligi

Kosonsoy tumani “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan “Ochiq byudjet” axborot portal orqali eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflar uchun mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksining 126-moddasiga asosan, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan “Ochiq byudjet” axborot portali orqali eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflarni ko‘rib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 24-moddasiga muvofiq Xalq deputatlari Kosonsoy tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 avgustdagi “Byudjet ma‘lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917-sonli hamda 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan, joriy yil 24 avgustdan 17 sentabrgacha bo‘lgan muddat davomida “Ochiq byudjet” axborot portali orqali eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflar; Xalq deputatlari Kosonsoy tuman Kengashining 2021 yil 30-dekabrdagi VI-38-92-6-80-K/21 sonli “2022 yil uchun Kosonsoy tumani mahalliy byudjetini tasdiqlash to‘g‘rida”gi qarori asosida tuman mahalliy byudjetining 5 foizining teng ($9816.5:2=$) yarmi 4908.2 mln so‘m, 1-chorak daromadlar rejasini ortirib bajarilgan qismi hisobidan 396.2 mln.so‘m, 2-chorak daromadlar rejasini ortirib bajarilgan qismi hisobidan 1.0 mln.so‘m hamda iqtisod qilingan mablag‘lar hisobidan 275.4 mln.so‘m jami bo‘lib 5580.8 mln so‘m mablag‘ shakllantirilgan. Shundan Kosonsoy tuman 33-DMTT atrofini va hovlisini obodonlashtirish ishlari, binoning ichki va tashqi qismi, yozgi ayvonchasini, yozgi oshxonasini, oziq-ovqat zaxira omborini, ko‘mirxonani, xojatxonasini, suvoqava o‘rasini (kanalizatsiya) Bolalar yozgi cho‘milish havzasini, bolalar sport maydonchasini va atrof devorlarini joriy ta‘mirlash uchun (*taklif ID raqami 083096600 7356 ta ovozga ega bo‘lgan*) xarajatlari uchun **960,0** (to‘qqiz yuz oltmish million) so‘m, Kosonsoy Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumini fasad qismi eshik romlarini almashtirish, faollar zali va sport zallarini tom qismini ta‘mirlash uchun (*taklif ID raqami 0830600233 7213 ta ovozga ega bo‘lgan*) xarajatlari uchun **1189,0** (bir milliard bir yuz sakson to‘qqiz million) so‘m, Kosonsoy 7-

DMTT atrofini va hovlisini obodonlashtirish ishlari, binoning ichki va tashqi qismi, yozgi ayvonchasini, yozgi oshxonasini, oziq-ovqat zaxira omborini, ko'mirxonani, xojatxonasini, bolalar yozgi cho'milish havzasini, bolalar sport maydonchasini va atrof devorlarini joriy ta'mirlash uchun (*taklif ID raqami 830600094 6022 ta ovozga ega bo'lgan*) xarajatlari uchun **850,0** (sakkiz yuz ellik million) so'm, Kosonsoy pedagogika kolleji oquv binosining eski deraza va romlarini yangi tipdagilariga almashtirish, bolalar maydonchasi, spot zal va qo'shimcha binolarni ta'mirlash (*taklif ID raqami 0830600200 5917 ta ovozga ega bo'lgan*) xarajatlari uchun **1180,0** (bir milliard bir yuz sakson million) so'm, Kosonsoy tumani Uzunqishloq MFY O'nbuloq, Qilich va Xon ko'chalari asosiy qismlarini ta'mirlash uchun (*taklif ID raqami 0830600193 5910 ta ovozga ega bo'lgan*) xarajatlari uchun **1000,0** (bir milliard) so'm, g'olib deb topilgan takliflarga mablag'lar ajratilsin. hammasi bo'lib 5179.0 mln so'm mablag'lar ajratilsin. (*Xalq deputatlari Kosonsoy tuman Kengashi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat ilova qilinadi*).

2. Xarajatlarni amalga oshirishga mas'ul tashkilotlar rahbarlariga:

ajratilgan mablag'lar doirasida belgilangan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;

moliyalashtirish manbasini ochish uchun o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan hujjatlarni tuman moliya bo'limi va tuman g'aznachilik bo'linmasiga taqdim etish;

ajratilgan mablag'lardan to'g'ri, maqsadli va samarali foydalanilishini ta'minlash;

ajratilgan maqsadli mablag'larni o'z vaqtida va samarali ishlatilishi yuzasidan moliyaviy hisobotlar asosida tizimli o'rganish hamda o'rganish natijalariga ko'ra, ishlatilmagan va iqtisod qilingan mablag'larni tuman mahalliy byudjetiga qaytarish choralarini ko'rsinlar.

3. Tuman hokimligining moliya bo'limi (Y.Kamolov)ga byudjet xarajatlar rejasiga belgilangan tartibda tegishli o'zgartirishlar kiritish, tuman g'aznachilik bo'linmasi (M.Mamadaliyev)ga to'lovlarni o'rnatilgan tartibda va o'z vaqtida amalga oshirish hamda ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanilishini nazorat qilish vazifalari topshirilsin.

4. Mazkur qaror ijrosining nazorati Xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari zimmalariga yuklatilsin.

5. Mazkur qaror qabul qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi.

Туман ҳокими



Д.Кадиров



"КЕЛИШИЛДИ"

КОСОНСОЙ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ
ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ ДИРЕКТОРИ

10 - октябрь 2022 г.

Дефектный акт

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОСОНСОЙ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Мы ниже подписавшиеся комиссии в составе именно

*30.11 директорка по чаркони элани С. Баратов, 30.11 директор
Жамоат саломатлиги раиси А. Рашидов, 30.11 директор
30.11 директорка 10. Бояклов, 30.11 директорка бухгалтер
А. Юсупов и секретарь В. Жарилло*






произвели обследования существующую

состояния здании медтехникума Касансайского района

на предмет их на текущий ремонт и составили настоящий акт на выполнение следующих ремонтных работ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	
ГЛАВНЫЙ КОРПУС			
ПРОЕМЫ			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,193
2	СНЯТИЕ ФУРАМУЖНЫХ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	6,287
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 м2	100М2	6,287
4	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	628,7
5	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	3,548
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 м2	100М2	0,193
7	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	19,3
8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОС	100М2	2,19
КОРПУС №2			
ПРОЕМЫ			
9	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0713
10	СНЯТИЕ ФУРАМУЖНЫХ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	1,8706
11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 м2	100М2	1,8706
12	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	187,06
13	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	1,313
14	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 м2	100М2	0,0713
15	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	7,13
16	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОС	100М.	0,628
СПОРТЗАЛ			
ПРОЕМЫ			
17	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,1484
18	СНЯТИЕ ФУРАМУЖНЫХ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,9432
19	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 м2	100М2	0,9432
20	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	94,32

21	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДФ 0,51 М.	100М	0 075
22	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0 1484
23	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	14.84
24	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОС	100М2	0 363
КРОВЛЯ			
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	7,8
26	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	2,652
27	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01]	100М2	2,652
28	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100М2	7,8
29	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТПП 3ММ НИЖНИЙ СЛОЙ	М2	975
30	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100М2	7,8
31	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТФП 3ММ С ФОЛЬГОЙ 30ММ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	М2	975

Зам. директора по общим делам:  С. Воробьев
 Зам. директора по организационным вопросам:  А. Волков
 Руководитель проекта:  П. Виноградов
 Главный бухгалтер:  А. Волков
 Секретарь:  Р. Мамкина

Косонсой тумани бўйича 2022 йил Ташаббусли бюджет 2-мавсумида жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Ғолиб таклиф маълумотлари			Амалга оширишнинг аниқланган қиймати (минг сўмда)	Ҳақиқатда ажратилган (минг сўмда)	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри)	Таклифнинг бажарилиш ҳолати	Буюртмачи ташкилот
	Таклиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони					
"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"да шаклланган маблағ					5 580 800	х		х
1	083096600	Косонсой туман 33-ДМТТ атрофини ва ҳовлисини ободонлаштириш ишлари, бинонинг ички ва ташқи қисми ёзги айвончасини, ёзги ошхонасини, озик-овқат захира омборини, қўмирхонани, хожатхонани, сувоқава ўрасини (канализация), болалар ёзги чўмилиш хавзасини, болалар спорт майдончасини ва атроф деворларини жорий таъмирлаш	7 356	960 000	960 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Лойиха сметаси таайёрланмокда.	Косонсой туман мактабгача таълими бўлими
2	0830600233	Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумини фасад қисми эшик ромларини алмаштириш, Фаоллар зали ва спорт залларини том қисмини таъмирлаш.	7 213	1 189 000	1 189 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Лойиха сметаси таайёрланмокда.	Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
3	0830600094	Косонсой туман 7-ДМТТ атрофини ва ҳовлисини ободонлаштириш ишлари, бинонинг ички ва ташқи қисми ёзги айвончасини, ёзги ошхонасини, озик-овқат захира омборини, қўмирхонани, хожатхонани, болалар ёзги чўмилиш хавзасини, болалар спорт майдончасини ва атроф деворларини жорий таъмирлаш	6 022	850 000	850 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Лойиха сметаси таайёрланмокда.	Косонсой туман мактабгача таълими бўлими
4	0830600200	Косонсой педагогика коллежи ўқув биносининг эски дераза ва ромларини янги типдагиларига алмаштириш, болалар майдончаси спорт зал ва қўшимча биноларни таъмирлаш	5 917	1 180 000	1 180 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Лойиха сметаси таайёрланмокда.	Косонсой туман Педагогика коллежи
5	0830600193	Косонсой тумани Узунқишлоқ МФЙ ўнбулок, Қилич ва Хон қўчаларини асосий қисмларини таъмирлаш	5 910	1 000 000	1 000 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Лойиха сметаси таайёрланмокда.	Косонсой туман Ободонлаштириш бошқармаси
Жами ғолиб бўлган таклифлар суммаси					5 179 000			
Таксимланмаган маблағ					401 800	х		х

Туман ҳокимиятининг 1-ўринбосари

Туман ҳокимлиги молия бўлими мудири

Косонсой туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Косонсой туман Мактабгача таълим бошлиғи

Косонсой туман Педагогика коллежи директори:

Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми директори:



Э.Тошпулатов

Ю.Камалов

Б.Бобохонов

Р.Каримова

О.Ахмедов

Қ.Ивенов

**170520 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.11.2022 10:26

Комиссия раиси:

INOMOV KODIRXON SAIDMAMATOVICH