

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 04.11.2022 г. № 12-1

между "KOMMUNAL REM STROY" MChJ и Нукус Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми на общую сумму 358500000,00

Глава \_\_\_\_\_ 054  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 400910860354017092902054001

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			(в сумах)
	4232200			Всего
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	358 500 000,00			358 500 000,00
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>358 500 000,00</b>			<b>358 500 000,00</b>

Всего 358500000,00 сум

Триста пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 107550000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.

(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Камалов Султан Женисбаевич  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Ережепов Ниетбай Асанович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ДОГОВОР № 12-1

г.Нукус

от «4» ноябрь 2022 года

Технический колледж общественного здравоохранения имени Нукуса Абу Али Ибн Сины в лице директора С.Камалова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны и ООО «KOMMUNAL REM STROY» в лице директора Е.Убенова действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем субподрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту:

**Текущий ремонт здания Медицинского Техникума в г.Нукусе.**

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору составляет **358 500 000** сум. (Триста пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) с НДС.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Субподрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Генподрядчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

Субподрядчик несет полную имущественную ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и средствами по настоящему договору. Генподрядчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта для использования в виде двальческого сырья в целях обеспечения объектов строительства надлежащими качественными строительными материалами.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Для выполнения настоящего договора Генподрядчик обязуется предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД, рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Субподрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Субподрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Субподрядчиком работы производит согласно акта выполненных работ и предоставленных счетов-фактур с учетом ранее оплаченного аванса;

Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

### V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «04» ноябрь 2022 г. окончание «31» январь 2023 г.  
Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА**

Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по договору. Субподрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Генподрядчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Субподрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Генподрядчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Генподрядчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Генподрядчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Субподрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Генподрядчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Субподрядчик.

Субподрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Субподрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Субподрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Генподрядчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Субподрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Генподрядчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Генподрядчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

- Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

#### **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемка объектов производится в течение 5-дней со дня получения Генподрядчиком письменного извещения Субподрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Генподрядчика.

#### **XI. ГАРАНТИИ**

Субподрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качественного выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

#### **XII. ГАРАНТИИ**

Генподрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

В случае задержки Субподрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

Несоблюдение Субподрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Субподрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановки Генподрядчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ

#### **XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

#### **XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом РК и РУз.

## XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Субподрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации и действует до «31» 12 2022г.

## XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

### Подрядчик:

**ООО «KOMMUNAL REM STROY»**

Адрес: РК г.Нукус ул. Гумша №17

Телефон: +99891 306-22-77

Расчетный счет: 20208000500240915001

Банк: Турон Банк Банкинг Бас офиси

МФО: 00446

ИНН: 302655916

ОКОНХ:

### Заказчик:

**Технический колледж**

**общественного здравоохранения**

**имени Нукуса Абу Али Ибн Сины**

Адрес: РК г.Нукус ул. А.Досназаров №114

Телефон: +99888 655-86-86

Расчетный счет: 23402000300100001010

Банк: МБХККМ Ташкент шахар ББ

Л/С 400910860354017092902054001

МФО: 00014

ИНН: 200358213

ОКОНХ:

Руководитель:

Е.Убенов .



М.П

Руководитель:

С.Камалов.



М.П



Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы «Товар-материаллық запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы» нын ең жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген  
3-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл « 04 » Ноябрь

Нокис қаласы

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)  
С. Камалов

(Лаўазымы)

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы директоры комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Р.Туремуратов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы каржы эканомика ислери бойынша директор орынбасары комиссия ағзасы

К.Жаримбетов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы ишки кадагалау болими инспекторы комиссия ағзасы

Н.Ержепов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы бас есапшысы комиссия ағзасы

К.Сулейманов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы хожалык ислери бойынша бас кәнийге комиссия ағзасы

Ж.Бахиев

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы биналарга комплекс хызмет корсету хам онлау бойынша ишти комиссия ағзасы

#### КҮН ТӘРТИБИ:

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы С.Камалов мәжлисте таңлау комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына муапық ең жақсы уынысларды таңлап алыу откерилиўи хаккында арнаўлы информатсион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 25 октябрь күни №221100121169965-санлы лот бойынша 2022-жыл 01-ноябрь кунги 169965-санлы баяннамасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккындағы» Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

#### ҚАРАР ЕТЕДИ:







1. Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырыў откерилген таңлап алыўда таңлау хўжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған "KOMMUNAL REM STROY" ЖШЖ 358 500 000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дүзилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукуқы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, "KOMMUNAL REM STROY" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапык таңлаў катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын кабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы - Н.Ержепов таңлап алыў жуўмагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлаў хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына ([www.Etenedr.uzex.uz](http://www.Etenedr.uzex.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (К.Сулейманов), усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сақланыуын тамийнлесин.

<u>Катнасыўшылар</u>	<u>Имзасы</u>	<u>(Ф.И.Ш)</u>	<u>(Лаўазымы)</u>
<u>Комиссия баслығы</u>		С. Камалов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы директоры комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>		Р.Туремуратов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы каржы эканомика ислери бойынша директор орынбасары комиссия ағзасы
		К.Жаримбетов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы ишки кадагалау болими инспекторы комиссия ағзасы
		Н.Ержепов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы бас есапшысы комиссия ағзасы
		К.Сулейманов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы хожалык ислери бойынша бас кәнийге комиссия ағзасы
		Ж.Бахиев	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы биналарга комплекс хызмет корсетуи хам онлау бойынша исши комиссия ағзасы



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 31-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58922**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahrida joylashgan Tibbiyot texnikumi binosini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

**Buyurtmachi** - QR, Nukus shahri, Tibbiyot texnikumi.

**Bosh loyihachi** - "ARX MAXIMUM PROEKT" MChJ.

**Litsenziya** AL - 001477 sonli, 16.11.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 57113

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yil 24-avgustdagi 08-189-sonli buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahrida joylashgan Tibbiyot texnikumi binosini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarisiz 359 102,740 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 312 263,252 ming so'm.

QQS: 46 839,488 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 9 367,898 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tastiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahrida joylashgan Tibbiyot texnikumi binosini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ARX MAXIMUM PROEKT»

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ПО ОБЪЕКТУ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА В  
Г.НУКУСЕ

Ориентировочная стоимость строительства объекта в текущих ценах

Директор:

ГИП:

Составил:



Утегенов А.

Пурханов Д.

Бабаниязов К.

г. Нукус - 2022г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА В Г.НУКУСЕ

---

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января месяца 2021 г. по декабрь месяц 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 1 квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

---

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 312 263,252 тыс. сум

---


стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 359 102,740 тыс. сум

---

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и  
прочими затратами заказчика: 368 470,638 тыс. сум

---

Проверил:



Пурханов Д.

Составил:



Бабаниязов К.