

“TASDIQLAYMAN”



Qashqadaryo viloyati mintaqaviy  
yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK  
rahbari F.Tojiboyev

2022 y.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-oktabrdagi "2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ-408-sonli qaroriga asosan Qashqadaryo viloyati ichki yo'llarini loyihasin ishlab chiqishga

**TOPSHIRIQ**  
(2-nusxada tayyorlandi)

Qarshi –2022 y.

1	Buyurtmachi	“Qashqadaryo viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK
2	Loyihalash uchun asos	Xalq deputatlari viloyat Kengashining 2022 yil 4 noyabrdagi VI-52-169-4-0-K/22 sonli qarori
3	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti hisobidan
4	Bosh loyihachi	Tender asosida
5	Qurilish turi	Joriy ta`mirlash
6	Ob`ektning joylashgan joyi	Qashqadaryo viloyati
7	Ob`ektni resurslar bilan ta`mirlash	Maxalliy qurilish materiallaridan maksimal darajada foydalanish
8	Loyihalsh navbatlari va bosqichlari	Ishchi loyiha bir bosqichda ishlab chiqiladi
9	Qurilish maydonchasi (trassa) ning shart-sharoitlari	Tekislik
10	Pudratchi tashkilot	Tender asosida aniqlanadi
11	Smeta xujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang`ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim Narxlarni oshib ketishiga yo`l qo`ymaslik
12	Qurilishning boshlash va tugallash muddatlari	2023 yil
13	Erlarni rekultivasiya qilish talablari	Talab etilmaydi
14	Loyiha echimlarni kelishishga qo`yiladigan talablar	Loyiha tashkiloti loyihalash xujjatlarni ishlash jarayonida ob`ektlarni joyida o`rganib va barcha manfaatdor tashkilotlar, shu jumladan buyurtmachi bilan kelishish
15	Topshiriq qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha mazkur topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo`yicha rasmiylashtirilgan bo`lishi kerak

Nurmamatov.X.A  
Bo`lim boshlig`i



(imzo)