

“ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС” Х К кейинги ўринларда “ПУДРАТЧИ” деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: Н.Шаҳобиддинов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда “БУЮРТМАЧИ” деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудида 3 (уч) дона дренаж кудук қуриш ишлари.

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, “ПУДРАТЧИ” 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. “ПУДРАТЧИ” ишларни шахсан бажариш 30 (ўттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчини 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблавишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ҚҚС билан 500 000 000 (Беш юз миллион) сўмини ташкил этади.

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2 ва Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

IV. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Ақс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортгани, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг **20 фоизи** миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **15 фоизи** миқдоридан жарима тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

V. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1 Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Ақс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъин қилинганлигини кафолатлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

VIII. Якуний қоидалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Газначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Газначилик бўлинималарида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»

Ободонлаштириш бошқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр: 301821860242357064200110006

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Газначилик номи: Ховос тумани

бўйича газначилик бўлинимаси

Газна х/в23 402.000.300.10000.1010

Банк номи: МБ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО:00014 СТИР:201122919 ОКОНХ:97160

Рахбар:  Д.Пирматов.

М.ў.

«Пудратчи»

«ТОРГРЕМБИТ-СЕРВИС» Х.К

Сайхунобод тумани Пахтакор МФЙ ш.

«Кишлоқ қурилиш» банки Гулистон ш. филиал

Х/Р 20208000204244806001

МФО: 01037

СТИР: 204 422 416

Рахбар:  М.ў.

Н.Шаҳобиддинов



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyixaning turi: Shartnoma.

2. Loyixaning nomi: Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "TORGREMBIT SERVIS" XK o'rtasida Xovos tumani Qaxramon MFY hududida 3 (uch) dona artisan tik quduq qazish ishlari yuzasidan 2022 yil 03 noyabr kuni tuzilgan umumiy summasi 500 000 000 (Besh yuz million) so'mlik №06/3018-sonli shartnoma.

3. Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 03 noyabr kuni dasturga kiritilgan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q.

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

XULOSA

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xovos tuman yuridik
markaz
bosh yuristkonsulti:



A.N.YAXYOYEV

03.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 163015 на приобретение Ховос тумани Кахрамон МФЙ да дренаж кудугини куриш

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 17:01

Закупочная комиссия Ховос тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Председатель комиссии | PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH | председатель комиссии | ободонлаштириш бошкармаси |
| Секретарь комиссии | BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA | зав.отдел кадров | Ободонлаштириш бошкармаси |
| Член комиссии | ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH | зав. отдел член комиссии | ободонлаштириш бошкармаси |
| Член комиссии | MANSUROV OBLOBERDI XXX | инженер член комиссии | ободонлаштириш бошкармаси |
| Член комиссии | XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA | кассир член комиссии | ободонлаштириш бошкармаси |
| Член комиссии | O'ROLOV SIROJIDDIN ALIBEKOVICH | член комиссии | ободон бошкармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 163015.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части; 90,00 / Весовой коэф. ценовой части; 10,00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по капитальному ремонту дренажной насосной станции (скважин) |
| Подробное описание | Кахрамон МФЙ да дренаж куриш учун |
| Количество товара | 1,00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 504 767 820,00 |
| Стартовая сумма | 504 767 820,00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши буйича иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТОРГРЕМБЫТ | 25 | 25 | 23 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СЕРВИС Х К | | | | | | |
| ASADBEK AZIZA XK | 25 | Текстовое | 20 | Экспертная | | |
| FARZONA-HASHAM XK | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| "IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ | 25 | маълумот тақдим этилмоқда | 23 | Экспертная | | |

Критерий №2 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда мавжудлиги ва Ишончлилиқ тоифасининг юқорилиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 25 | 25 | 23 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZA XK | 25 | Текстовое | 20 | Экспертная | | |
| FARZONA-HASHAM XK | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| "IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ | 25 | маълумотнома тақдим этилмоқда | 22 | Экспертная | | |

Критерий №3 бажарган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари тўғрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 25 | 25 | 24 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZA XK | 25 | Текстовое | 22 | Экспертная | | |
| FARZONA-HASHAM XK | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| "IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ | 25 | маълумот тақдим этилмоқда | 22 | Экспертная | | |

Критерий №4 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа

ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 25 | 25 | 24 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZA XK | 25 | Текстовое | 22 | Экспертная | | |
| FARZONA-HASHAM XK | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| "IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ | 25 | маълумот тақдим этилмакда | 22 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| "IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ | 504 767 820.00 | 498 000 000.00 UZS | 498 000 000.00 | 00.00 | 498 000 000.00 | 19.10.2022 17:34:49 | 10 |
| FARZONA-HASHAM XK | 504 767 820.00 | 502 500 000.00 UZS | 502 500 000.00 | 00.00 | 502 500 000.00 | 19.10.2022 16:00:30 | 9.91045 |
| ASADBEK AZIZA XK | 504 767 820.00 | 504 767 820.00 UZS | 504 767 820.00 | 00.00 | 504 767 820.00 | 19.10.2022 15:58:52 | 9.86592 |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 504 767 820.00 | 500 000 000.00 UZS | 500 000 000.00 | 00.00 | 500 000 000.00 | 19.10.2022 09:54:36 | 9.96 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ | 80.1 | 10 | 90.1 |
| FARZONA-HASHAM XK | 72 | 9.91045 | 81.91045 |
| ASADBEK AZIZA XK | 75.6 | 9.86592 | 85.46592 |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 84.6 | 9.96 | 94.56 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот №163015 от 21.10.2022 года на приобретение Ховос тумани Кахрамон МФЙ да дренаж кудугини куриш определила победителем:

ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К
204422416

и резервный исполнитель: "IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ (308372458)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MANSUROV OBLOBERDI XXX | Согласен | |
| Член комиссии | XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA | Согласен | |
| Член комиссии | O'ROLOV SIROJIDDIN ALIBEKOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ховос туман Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ №06/3018

10-Ноябрь, 2022-йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунга ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон қарорига ва ўзгартириш тартиби тўғрисида”ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудида 3(уч) дона дренаж кудуг қуриш **ишлари** иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 12-октябрдаги лот №22110012163015 -сонли умумий суммаси 504,767,820 сўмлик Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудида 3(уч) дона дренаж кудуг қуриш **ишлари** учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудида дренаж кудуг қуриш **ишлари** учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар «ASADBЕК AZIZA» ХК, «IMKON QURILISH HAMKOR» МЧЖ ва «FARZONA-HASHAM» ХК “ТОРГРЕМБЫТ СЕРВИС” МЧЖ вакиллари иштирок этиши ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

| № | Бажариладиган иш | “ТОРГРЕМБЫТ СЕРВИС” МЧЖ | | «IMKON QURILISH HAMKOR» МЧЖ | | «ASADBЕК AZIZA» ХК | | «FARZONA-HASHAM» ХК | |
|---|--|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | Муддати | Суммаси | Муддати | Суммаси | Муддати | Суммаси | Муддати | Суммаси |
| I | Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудида 3(уч) дона дренаж кудуг қуриш ишлари | 28 кун | 500 000 000 | 30 кун | 498 000 000 | 30 кун | 504 767 820 | 30 кун | 502 500 000 |

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

- 21.10.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокамага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Муҳокама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли “ТОРГРЕМБЫТ СЕРВИС” МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилсин
- Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи А.Оринов зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

аъзолари:

Д.Пирматов.
О.Мансуров.
С.Уралов.
И.Исаев.
Х.Бутаева



СЕРВИСНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СКВАЖИНА МСТ "КАРРАМОН" ТЕРРИТОРИИ МОН КАРАМОН ХАВАСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год

| № | Наименование объекта и его адрес | Год начала и окончания периода | Проектная мощность | Общая стоимость проекта по договору подряда в т.ч. затраты на закупку оборудования | Остаток стоимости строимых объектов на 1.06.22 г. С учетом процентов в т.ч. штрафы | Платежи капитализируемые на 2022 год в том числе: | | | | Всего оплачено, млрд тенге | Итого балансовых фондов | Остаток стоимости объектов | Дата в № протокола утверждения результатов экспертизы | Дата в № акта приема-передачи проекта | Подразделение строительства организации | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|--|--|---|-------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | СМР | оборудование | Всего | Затраты на закупку оборудования | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | СЕРВИСНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СКВАЖИНА МСТ "КАРРАМОН" ТЕРРИТОРИИ МОН КАРАМОН ХАВАСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022 | объект | 504,768 34,954 | 504,768 34,954 | 504,768 34,954 | 504,768 34,954 | 9 | 10 | 11 | 12 | 504,768 | 0,000 | 21.06.2022 г. № 6210 | 07.11.2022 г. № 00010 | СЫРДАРЬИНСКОЕ ЦУС |



Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудда 3 (уч) дона тик артизан кудугини казиш ишлари буйича № 06/3018 -сонли шартномага 1-нлса

Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудда 3 (уч) дона тик артизан кудугини казиш ишлари буйича № 06/3018 -сонли шартномага
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Иш тури ва номи | Иш куввати | Қиймати | 2022- йилда бажариладиган ишлар (сумда) | | | | | | 2022 йил жами тулав |
|---|---|------------|----------------|---|--------|----------|---------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудда 3 (уч) дона тик артизан кудугини казиш ишлари | 3 | 500 000 000-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000-00 | 350 000 000-00 | 500 000 000-00 |
| | Жами: | 3 | 500 000 000-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000-00 | 350 000 000-00 | 500 000 000-00 |

Рахбари:



Ховос туман ободкорлик ишлари Д.Пирматов.

Рахбари:

"ТУДРАТЧИ"

«ТОРГРИБЪТ-СЕРВИС» Х.К

Н.Шаҳобиддинов





 "УТВЕРЖДАЮ"
 Ховос тумани Ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи
 Д.Пирматов,
 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

| | | |
|------|--|---|
| 1 | Наименование и местонахождение стройки | СЕРВИСНОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО СКВАЖИНА МСГ "КАХРАМОН" ТЕРИТОРИЯ МФЙ КАХРАМОН ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2 | Отрасль | Хожимият |
| 3 | Инвестор | Бюджетные средства |
| 4 | Заказчик | Ховос тумани Ободонлаштириш бошкармаси |
| 5 | Разработчики | PRODUCTION xk |
| 5.1. | ГЭО | PRODUCTION xk |
| | ПСД и / или ТД | SHAHARSOZLUK HUJJATLARI EKSPERTIZASI DUK |
| 5.3. | Экспертизы | «ТОРГРМБЫТ-СЕРВИС» Х.К. тел.д.ст-ти 500 000,000-00 |
| 6 | Генеральный подрядчик | Бюджетные средства |
| 7 | Источник финансирования | По Графику |
| 8 | Срок начала и окончания строительства | по ПСД |
| 9 | Основные показатели стройки: | объект |
| | Мощность (в соотв.ед.измер.) | 539722,089-00 |
| | Основные фонды | 504767,820-00 |
| | Капитальные вложения | 504767,820-00 |
| | Строительно-монтажные работы | 0,000 |
| | Оборудование, инвентарь | 34954,269-00 |
| | Прочие работы и услуги | 0,000 |
| | Содержание службы заказчика | 0,000 |

| ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком | В действующих ценах (сум) |
|--|---------------------------|
| Мощность (в соотв.ед.изм.) | объект |
| Основные фонды | 539722,089-00 |
| Капитальные вложения | 504767,820-00 |
| Строительно - монтажные работы | 504767,820-00 |
| Оборудование, инвентарь | 0,000 |
| Прочие работы и услуги | 34954,269-00 |
| Содержание службы заказчика | 0,000 |

Раздел II. Поквартирная разбивка прогноза на 2022 г.

| ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком | (в текущих ценах, млн.сум) | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----|-------|---------------|
| | Всего на год | в том числе по кварталам: | | | |
| | | I | II | III | IV |
| Ввод мощности | объект | | | | |
| Основные фонды | 539722,089-00 | | | | 539722,089-00 |
| Капитальные вложения | 504767,820-00 | | | | 504767,820-00 |
| СМР, оборудование | 504767,820-00 | | | | 504767,820-00 |
| Прочие работы и услуги | 34954,269-00 | | | | 34954,269-00 |
| Содержание службы заказчика | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 |

Подрядчик
«ТОРГРМБЫТ-СЕРВИС» Х.К. Рахбар:



Н.Шахобиддинов

Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудида 3 (уч) донга тик артизан кудугини казиш ишлари буйича
 № 06/3018 -сонли шартномага 2-илова

Ховос тумани Кахрамон МФЙ ҳудудида 3 (уч) донга тик артизан кудугини казиш ишлари буйича № 06/3018 -сонли шартномага

МОЛЛИЯЛАШТИРИШ ҲАДВАЛИ

| № | Иш тури ва номи | 2022-йил жами | 2022- йилда бажариладиган ишлар учун моллиялаштириш графиги (сўмга) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | | | |
| 1 | Анализ 30 % | 150 000 000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000.00 | 0 | 0 |
| 2 | Берилган аниқсани қайтарган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорда моллиялаштириши | 350.000.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 000.00 |
| | Жами: | 500 000 000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000.00 | 0 | 350 000 000.00 |

Раҳбарини: **"БУЮРТАЧИ"**
 Ховос тумани ободонлаштириши:



Д.Пирматов

Раҳбарини: **"ПУДРАТЧИ"**
 «ТОРГЕРМБЫТ-СЕРВИС» Х.К



Н.Шахобиддинов

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ КЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"TORGREMBIT-SERVIS" XUSUSIY
KORXONA

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"TORGREMBIT-SERVIS" XK

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

204422416

СТИР берилган сана: 12.03.2003
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Гулметон шаҳар

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ кўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

13.10.2022 09:47:07



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 324010000533

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

| | |
|---|-------------------------|
| Soliq to'lovchining nomi Наименование налогоплательщика | "ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС" Х К |
| Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami Идентификационный номер налогоплательщика | 204422416 |
| Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana Дата с которой лицо становится плательщиком НДС | 12.03.2003 |
| Ro'yxatdan o'tish sanasi Дата регистрации | 08.11.2018 |



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.