



03.11.2022 даги

"AZIZBEK ELSHOD SAVDO" МЧЖ ва Шофиркон туман СЭО ва ЖСБулими ўртасида 341000000 сўм умумий  
суммага тузилган № 162-2-41-SES/2022 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб \_\_\_\_\_ 054  
Шахсий газна хисобварак \_\_\_\_\_ 1000228600625870741 10054001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	341 000 000,00			341 000 000,00
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>341 000 000,00</b>			<b>341 000 000,00</b>

Жами: 341000000 сўм

Уч юз қирк бир миллион сум

102 300 000,00

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 102 300 000 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан  
30 % \*\*\*2022 йил Ноябрь ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Асадов Тошпулот Отамуроович  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Холов Хаёт Хайитович  
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«03» Ноябрь 2022 й

Шофиркон . ш.

**Шофиркон туман Санитария Эпидимиология Осойишталиги ва Жамовт Саломатлиги Булими** (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан устав асосида ҳаракат қилувчи директор **Т.Асадов** бир томондан ва "Азизбек Элшод савдо" МЧЖ (корхона, ташкилот, муассаса номи). (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **Р.Шарипов** (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими биносини лойиҳа смета ҳужжатларига асосан таъмирлаш урта таъмирлаш (жорий таъмирлаш) ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.1 Ушбу шартноманинг умумий суммаси **341 000 000** (ҚҚС билан) сўмни ташкил этади.

### 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **341 000 000** (Уч юз кирк бир миллион) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «03» Ноябрь 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «31» декабрь 2022 йил.

### 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.



#### 4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи ККС билан 341 000 000 сўми ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 102 300 000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг ноябрь ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 238 700 000 сўми, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 31 декабрьгача амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошқича бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

#### 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси ККС билан 341 000 000 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунини жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорда;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорда;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорда;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводдан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади.

#### 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% миқдорда «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

#### 7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан хўжалик судларида ҳал этилади.

## 8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Мазкур шартнома 2022 йил «03» ноябрдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

## 9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдан кучка кирган Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодикисининг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган

### «ПУДРАТЧИ»

“Азизбек Элшод савдо” МЧЖ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Шофиркон туман Талисафет МФЙ

Тел./факс 97-307-30-90

Тел 97 307-30-90

Х\р: 20208000800594460001

Банк номи Коровул бозор ПСБ банк

МФО 00440

ОКОНХ 61110

СТИР 303311741

### «БУЮРТМАЧИ»

Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик бўлими  
(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Шофиркон тумани навруз кўч

Тел./факс

ш/х: 100022860062587074110054001

Тел: +93 474-49-49

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи :201113446

ОКОНХ: 91531

Ғазначилик бўлинмаси номи: Шофиркон тумани  
Ғазначилик бўлинмаси

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент Марказий банк ХККМ

МФО: 00014.

Ғазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919.

Раҳбар



Р.Шарипов

(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.Ў.

Раҳбар




Т.Асадов

(Ф.И.Ш)

(имзо)





**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

QJ5181668625

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: "AZIZBEK ELSHOD SAVDO" mas'uliyati cheklangan jamiyati va Shofirkon tuman SEO va JSB o'rtasida tuzilgan 341 000 000 (uch yuz qirq bir million)so'mlik Shofirkon tuman Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatlik bo'limi binosi atrofini devor bilan o'rash va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha pudrat shartnomasi tuzish haqida.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shofirkon tumani Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan 03.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Shofirkon tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**B.V.SAIDOV**

03.11.2022

ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI



Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida  
**GUVOHINOMA**

Reestrdaqi tartib raqami 2807

№ 8396


2015 yil 21 aprel .


« AZIZBEK ELSHOD SAVDO » mas'uliyati cheklangan jamiyati » mas'uliyati  
cheklangan jamiyatiga

SHOHIRKON TUMAN HOKIMLIGI HUZURIDAGI TADBIRKORLIK SUB'EKTLARINI RO'YXATDAN  
O'TKAZISH INSPEKSIYASI TOMONIDAN BERILGAN.


Tashkiliy – huquqiy shakli:	152
Mulkehilik shakli:	142
Pochta manzili:	1706258822
Yuridik shaxs kodi:	25544055
Tarmoq kodi:	71211
Soliq to'lovchining identifikasiya raqami:	303311741

Qo'shimcha ma'lumotlar: \_\_\_\_\_

INSPEKSIYA RAHBARI:  H. ODILOV.







**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 167182 на приобретение Бухоро вилоят Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими биносини жорий таъмирлаш.**

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 14:20

Закупочная комиссия Шофиркон туман Давлат санитария-эпидимология назорат маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	QODIROV OYBEK O'KTAM O'G'LI	Булим бошлиги	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
<b>Секретарь комиссии</b>	JUMAYEV SHANOB QUSHAYEVICH	Касаба уюшмаси раиси, врач бактериолог	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
<b>Член комиссии</b>	XOLOV HAYOT HAYITOVICH	Бош хисобчи	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
<b>Член комиссии</b>	MAHMUDOVA ZULAYXO MUXAMMAD QIZI	Дорихона мудир	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
<b>Член комиссии</b>	HAMIDOV HALIMJON TALABOVICH	Хужалик ишлари мудир	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
<b>Член комиссии</b>	SULTONOV NODIRBEK O'KTAMOVICH	Етакчи мутахасис	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 167182.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 120

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	342 164 526.00
Стартовая сумма	342 164 526.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2021-2022 йилда бажарган ишлар шартномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021-2022 йилда бажарган ишлар шартномаси(таққослаш орқали баҳоланади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ</b>	25	2021-2022 йилда бажарган ишлар шартномаси ва банк айланма маълумотномаси	25	Экспертная		
<b>ООО JAMSHID SERVIS 2020</b>	25	2021- йилда бажарган ишлар шартномаси ва банк айланма маълумотномаси	15	Экспертная		

Критерий №2 Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ</b>	25	устав гувоҳнома	25	Экспертная		
<b>ООО JAMSHID SERVIS 2020</b>	25	устав гувоҳнома	25	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилотнинг ҳисоб рақамида бажариладигандиган ишнинг 30 % миқдорида маблағ булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг ҳисоб рақамида бажариладигандиган ишнинг 30 % миқдорида маблағ булиши

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ</b>	25	Банк маълумотномаси	25	Экспертная		
<b>ООО JAMSHID SERVIS 2020</b>	25	Банк маълумотномаси	15	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг 2022 йил банк айланма маълумотномаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг 2022 йил банк айланма маълумотномаси(таққослаш орқали баҳоланади).



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	2022 йил банк айланма маълумотномаси	25	Экспертная		
OOO JAMSHID SERVIS 2020	25	2022 йил банк айланма маълумотномаси	15	Экспертная		

Критерий №5 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	Кафолат хати	25	Экспертная		
OOO JAMSHID SERVIS 2020	25	Кафолат хати	25	Экспертная		

Критерий №6 Корупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: Корупцияга карши талаблар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	Корупцияга карши талаблар	25	Экспертная		
OOO JAMSHID SERVIS 2020	25	Корупцияга карши талаблар	25	Экспертная		

Критерий №7 Ишчи ходимлар рўйхати ва маълумоти(mumehnat.uz олинган маълумотлар )

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар рўйхати ва маълумоти(mumehnat.uz олинган маълумотлар )

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	ишчи ходимлар	25	Экспертная		
OOO JAMSHID SERVIS 2020	25	ишчи ходимлар	15	Экспертная		



Критерий №8 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги ҳақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	Солиқдан маълумотнома илова килинади	25	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	Солиқдан маълумотнома илова килинади	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JAMSHID SERVIS 2020	342 164 526.00	341 500 000.00 UZS	341 500 000.00	00.00	341 500 000.00	25.10.2022 11:50:47	9.98536
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	342 164 526.00	341 000 000.00 UZS	341 000 000.00	00.00	341 000 000.00	24.10.2022 23:59:03	10

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JAMSHID SERVIS 2020	67.5	9.98536	77.48536
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 167182 от 28.10.2022 года на приобретение Бухоро вилоят Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими биносини жорий таъмирлаш. определила победителем:

AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ  
303311741

и резервный исполнитель: ООО JAMSHID SERVIS 2020 (307467268)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QODIROV OYBEK O'KTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAHMUDOVA ZULAYXO MUXAMMAD	Согласен	



*Handwritten mark*

	QIZI		
Член комиссии	HAMIDOV HALIMJON TALABOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTONOV NODIRBEK O'KTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК ЖАМОАТ САЛОМАТЛИК БУЛИМИ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШИ,**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)**

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА</b>					
1	E62-041-01	<b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ (ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ) ОКРАСКИ В РУЧНУЮ</b>	100M2	6,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	124,8
2	E61-024-01	<b>РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ 100% [ТИПА "ROTBAND"]</b>	100M2	6,0000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,91	377,46
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	6,21	37,26
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,57	3,42
2.4	1614	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МЗ	5,64	33,84
2.5	9210	ВОДА	Т	0,41	2,46
2.6	12371	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ /ТИПА "ROTBAND"/	Т	0,54	3,24
2.7	30150	ЛАТЕКС СКС-65ГП	Т	0,01	0,06
2.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,002	0,012
3	E1504-005-01 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>	100M2	6,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,18	91,08
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,54
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,06
3.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,48
3.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,312
3.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,03
3.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	1,8
3.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,6
4	E0804-001-01	<b>УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	100M2	0,8000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	96,83	77,464
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	2,568
4.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,07	0,856
4.4	19704	ГИПСОКАРТОН	М2	91	72,8
4.5	30377	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1,6X100 ММ	Т	0,0004	0,00032
4.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,57	0,456
5	E1504-27-5 ДОП. 4	<b>ШПАКЛЕВКА СТЕН</b>	100M2	0,8000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	9,592
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,032
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,008
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,024
5.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,0232
5.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,352
5.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,12
6	E1001-039-01	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	100M2	0,1800	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	18,7704
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	2,4012
6.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	9,69	1,7442
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,2988
6.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,79	0,3222
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,3582
6.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1 2,0	МЗ	0,105	0,0189
6.8	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,004248
6.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000378
6.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000743
6.11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,00288
6.12	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПГ-350	М2	89	16,02
6.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III	М3	0,08	0,0144
6.14	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	19,44
6.15	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	6,75
7	C124-9253	<b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ</b>	М2	18,0000	
8	E1101-036-01	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ</b>	100M2	1,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	42,4
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,85
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,35
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,5
8.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,05
8.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	102
8.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,5
9	E1101-040-03 ДОП. 6	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	100M	1,6000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	10,656
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,048
9.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	2,128
9.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	3,216



1	2	3	4	5	6
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,048
9.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	11,2
9.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	11,2
9.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	64
9.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	25,6
9.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	42,08
9.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	420,8
9.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	161,6
10	Ц0803-591-02	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,1000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,22
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,04	0,004
10.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	Т	0,00315	0,000315
10.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ШТ		<b>20,0000</b>
11	290902-1	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ РОЗЕТКИ</b>	<b>ШТ</b>		<b>10,0000</b>
12	290902-1	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ</b>	<b>М2</b>		<b>40,0000</b>
13	113-12	<b>ЖАЛЬЮЗИ</b>	<b>ШТ</b>		<b>15,0000</b>
14	113-12	<b>ЗАМОК</b>	<b>100ШТ</b>		<b>0,2000</b>
15	Ц0803-593-06	<b>СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	17,66
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,1	9,02
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	25,6	5,12
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,36	0,272
15.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	42,4	8,48
15.5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	1,36	0,272
15.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	Т	0,00306	0,000612
15.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	100ШТ	4,08	0,816
15.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,204
15.9	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,408
15.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,31	0,062
15.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ШТ		<b>20,0000</b>
16	13101-38	<b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДНОДНЫЙ АКФА LED PANEL СВЕТОДНОДНАЯ</b>			
		<b>РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖКА</b>			
17	E2703-008-04	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,5655</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155	87,6525
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,44	25,6963
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	1,36	0,76908
17.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	44,08	24,9272
17.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч		
17.5	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	75	42,4125
18	E1101-002-03 ДОП. 3	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ 5CM /131,0 М2/</b>	<b>МЗ</b>		<b>56,5500</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	135,72
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,55	31,1025
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,09	5,0895
18.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,46	26,013
18.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,93	52,5915
18.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МЗ	0,15	8,4825
18.6	9219	ВОДА	МЗ	1,28	72,384
18.7	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ		<b>113,1000</b>
19	E1101-002-09 ДОП. 3	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 10СМ /131,0 М2/</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	203,58
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,48	54,288
19.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МЗ	1,02	115,362
19.3	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	0,35	39,585
19.4	9219	ВОДА	МЗ	0,001	0,1131
19.5	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	ТН		<b>2,4400</b>
20	40-500	<b>СЕТКА ВР-1 Д-4ММ</b>			
		<b>РАЗДЕЛ 3. БОРДЮР</b>			
21	E0801-002-03 ДОП. 3	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ. 5CM /65,20М2/</b>	<b>МЗ</b>		<b>3,2600</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	8,15
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,54	1,7604
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,08	0,2608
21.3	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,46	1,4996
21.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,92	2,9992
21.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МЗ	0,15	0,489
21.6	9219	ВОДА	МЗ	1,28	4,1728
21.7	9249	ГРАВИЙ	100МЗ		<b>0,1223</b>
22	E0601-001-22	<b>УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ В12,5 /326,0 М/</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	446,04	54,5507
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,64	3,7473
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,27	0,033021
22.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	21,42	2,6197
22.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,81	0,099063
22.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,87	0,228701
22.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МЗ	101,5	12,4135
22.7	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	0,283	0,034611
22.8	9219	ВОДА	Т	0,013	0,00159
22.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,025	0,003058
22.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0303	0,003706
22.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,13	0,015899
22.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	М2	88,2	10,7869
22.13	35516	РОГОЖА	МЗ	0,14	0,017122
22.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III			

1	2	3	4	5	6
22.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,057481
22.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	4,7942
23	40-500	СЕТКА ВР-1 Д-4ММ	ТН	0,1300	



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказчика  
проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК ЖАМОАТ  
САЛОМАТЛИК БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШИ**

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **1262,756** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с января 2022 года по июнь 2022 года по Бухарской области составила 18661,66сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов, изделий, демонтажа ж/б, м/к - оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022 года, утвержденного Гос.комстата Р.Уз. И рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение о принятии цен оформляются протоколом согласования текущих (договорных) цен на строительные материалы, изделия между заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз. на 2009-2015гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письмом заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого срока строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. «рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК ЖАМОАТ  
САЛОМАТЛИК БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШИ**

определилась в сумме **342164,526** тыс.сум  
(Триста сорок два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть сум) с  
учетом НДС.и носит рекомендательный характер



✓

**Определение рекомендуемой стоимости строительства  
в договорных текущих ценах по объекту:**

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК  
ЖАМОАТ САЛОМАТЛИК БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРЙИ ТАЪМИРЛАШ**

<b>№ п.п</b>	<b>Наименование затрат</b>	<b>Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)</b>
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	23 565,200
	Отчисление на социальное страхование	2 827,820
2	Эксплуатация машин и механизмов	5 110,660
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	215 650,740
4	Оборудование	-
<b>Итого:</b>		<b>247 154,420</b>
5	Прочие затраты подрядчика 20 %	49 430,880
6	Затраты на страхование объекта 0,4	949,070
<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС</b>		<b>297 534,370</b>
<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>		<b>342 164,526</b>

ck

**Определение рекомендуемой стоимости строительства  
в договорных текущих ценах по объекту:**

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

**Определяем стоимость по затратам:**

**I. Затраты на заработную плату:**

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Республики Узбекистан в расчете на месяц

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Часовая ставка – Сч = 18 661,66 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 1 262,756 чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$Сзп = 1\,262,76 \times 18\,661,66 : 1000 = 23\,565,20 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$23\,565,20 \times 12 : 100 = 2\,827,82 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - 23 565,20 + 2 827,82 = 26 393,02 тыс. сум

**II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где:

✓

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = **5 110,66** тыс.сум (ведомость № 1).

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

C<sub>m1</sub>, C<sub>m2</sub>, C<sub>m3</sub>, C<sub>mp</sub> – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: C<sub>mp</sub> = N x Цпр,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цпр – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов и транспорта, а также затрат на перевозку строительного мусора составляет:

**215650,74** тыс.сум (расчет №2)

### III.1. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования, определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по формуле:

тыс.сум

### I – III Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	23 565,20	9,53
	Отчисление на социальное страхование	2 827,82	1,14
2	Эксплуатация машин и механизмов	5 110,66	2,07
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом заготовительно-складских расходов и транспорта, а также затрат на перевозку строительного мусора	215 650,74	87,25
4	Оборудование	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>247 154,42</b>	<b>100,0</b>



#### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) по Бухарской области составляет 20% от суммы прямых затрат без учета оборудования

$$\begin{array}{l} \text{Пп} - 247154,42 \times 20 : 100 = 49430,88 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого: } 247154,42 + 49430,88 = 296585,30 \text{ тыс.сум} \end{array}$$

#### V. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{array}{l} \text{Ср} - 296585,30 \times 0,8 \times 0,004 = 949,07 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого: } 296585,30 + 949,07 = 297534,37 \text{ тыс.сум} \end{array}$$

**Итого стоимость в текущих ценах без НДС:**

$$= 296585,30 + 949,07 = 297534,37 \text{ тыс.сум}$$

**Всего стоимость в текущих ценах с НДС =**

$$297534,37 \times 1,15 = 342164,526 \text{ тыс.сум}$$



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:19-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 65684**

**Obyekt nomi** «Shofirkon tumani Sanitariya -epidemiologiya osoyishtalik jamoati salomatlik bo'limi binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Shofirkon tumani Sanitariya -epidemiologiya bo'limi

**Bosh loyihachi** - "GORARX PROYEKT" MChJ

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 11- iyuldagi AL-001239 sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - Budjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijalariga asosan.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 63355

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Obektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Shofirkon tuman xududida joylashgan
- 3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

**Ichki pardoqlash** - eski bo'yoqni tozalab va qo'l yordamida suvli emulsiya bilan bo'yash, shiftni seki bo'yog'idan tozalab qo'l yordamida suvli emulsiya bilan bo'yash, suvoq qatlamini buzib yangidan rodband bilan suvoqlash, yangidan gipasakarton bilan pardevorlar olish pvx eshik romlari o'rnatish lenoliyum pol yotqizish, plintuslar o'rnatish, rozetkalar o'rnatish, jalyuzi zamok o'rnatish yoritgichlar o'rnatish

**Yo'laklar**-asfaltobeton qoplama yotqizishostida shag'al qum aralashma to'shash, beton orasiga setka yotqizish

**Beton xoshiyalar** -beton poydevor xoshiyalar uchun yotqizish va tayyor beton xoshiyalar o'rnatish

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**Smeta hujjatlar** Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "ShNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar

UK

taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish 60materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 17 oktyabrdagi tasdiqlangan 1/672-sonli xatga asosan qabul qilindi.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: burutmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan** 386 794,692 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 44 630,166 ming so'mga kamaytirilib, **342 164,526 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **Shofirkon tumani Sanitariya -epidemiologiya osoyishtalik jamoati salomatlik bo'limi binosini joriy ta'mirlash** » ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Arxitekura va qurilish qismi bo'yicha:** I.Idiyev

**Smeta qismi bo'yicha:** B.Karimov

**Bosh mutaxassis:** Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

**Ishtirokchi ekspertlar:**