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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ. 
  

  1.Строительство здание АБК (контейнерного типа)                           1 здан. 

  2. Вышка ( из металлоконструкции) высотой 20м                               1шт 

  3. Выгребная яма  на 5м3                                                                        1шт 

  4. Строительство здание КПП                                                                1 здан. 

  5. Наружное ограждение вышки                                                            1объект     

  6. Наружное ограждение территории                                                    1объект     

  7.Благоустройство и озеленения территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                   1.1 Введения 

 

        Разработка рабочего проекта на изготовлении металлической конструк-

ции для установки "Метеорологического радиолокатора WRM 200 в Тура-

курганском районе Наманганской области и создание условий для его обслу-

живания   разработан на основании в целях обеспечения исполнения «Адрес-

ной программы строительства 2022 года Республике Узбекистана», решение 

хокима Наманганского области от 29 апреля 2022г за №274-6-0-Q/22 , АПЗ № 
1714-17144224-43466 от 31.05.2022 года выданной ГУАС Наманганской об-

ласти и задания на проектирование заказчика -  "O'zbekiston  Respublikasi 

Gidrometeorologiya xizmati markazi". 

 

1.2   Функции Радара WRM200.  

             WRM200 - это Vaisala новый магнетронный доплеровский метеороло-

гический радар С-диапазона с двойной поляризацией фирмы Vaisala. Радар 
работает либо в режиме STAR (одновременные передача и прием горизон-

тальной (H) и вертикальной (V) поляризации), либо в режиме LDR (режим 
линейной деполяризации, во время которого идет передача только H, и прием 
H и V). 
       Режим STAR позволяет использовать высокочувствительный эстиматор 

мощности, что повышает возможность обнаружения на величину до 10 дБ 

по сравнению с конкурентами. В зависимости от режима переменными 

параметрами поляризации могут быть ZDR, RHOHV, PHIDP, KDP и LDR. 
При этом задача поляризационного радара заключается не только в форми-

ровании и отображении упомянутых выходных параметров, но прежде всего 
в расширении технических возможностей радара для предоставления рабоч-

их прогнозов погоды. 
        Радар WRM200 предоставляет следующие преимущества: 



    • Гидрометеорологическая идентификация 

    • Коррекция ослабления сигнала 

    • Улучшение качества данных 

    • Улучшенная оценка осадков 

HydroClass™ использует поляризационные измерения для классификации 
распознаваемых объектов по категориям: град, снежная крупа, дождь, снег, 
мокрый снег или не метеорологические объекты (такие, как отражения от 
морской поверхности, птицы, насекомые, ветровые турбины, помехи или 
военные дипольные отражатели). В то время, как традиционная доплеровская 

фильтрация помех позволяет устранять сигналы неподвижных целей, прог-

рамма HydroClass™ способна фильтровать также движущиеся не метеоро-

логические объекты.  
       В результате достигается лучшее качество данных и более точное 

характеристики. 

   ▪ Магнетронный передатчик мощностью 250 кВт с твердотельным модуля-

тором, с минимальным техобслуживанием. 

   ▪ Обработка режима высокой чувствительности для восстановления потери 

чувствительности в режиме STAR. 

   ▪ Облегченная V-образная стойка oт Vaisala 

   ▪ Антенна с1-градусным нижним лепестком ширины диаграммы направлен-

ности 

   ▪ Интегральная развязка по поперечной поляризации >35 дБ. 

   ▪ Точное согласование горизонтального ивертикального луча. 

   ▪ Шкаф модульной конструкции для передатчика, приемника, контроллера, 
процессора, дегидратора и поляризационно-волноводного узла. 

   ▪ На базе программного обеспечения Sigmet RVP900, RCP8, IRIS. 

   ▪ Двухканальный цифровой приемник ПЧ. 

   ▪ Встроенная автоматическая двухканальная калибровка. 

   ▪ По зеркальному каналу >80 дБ (>100 дБ с фильтрами Vaisala WG). 
   ▪ Динамический диапазон >99 дБ (импульс 2 мкс) 
   ▪ Встроенный плоскоэкранный дисплей для местногообслуживания 

   ▪ Дистанционное управление/контроль 

   ▪ HydroClass™ для распознавания целей объектов в реальном 

времени (град, снежная крупа, дождь, снег, мокрый снег или не метеороло-

гические объекты) 
   ▪ Точная коррекция ослабления сигнала 

   ▪ Оценка количества осадков на базе KDP 

   ▪ Oпция: панельный обтекатель антенны с малыми потерями  предупреж-

дение об опасных погодных явлениях, таких как град. 
 

                      2. ИНЖЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

       2.1. Геоморфология,  рельеф и геолого-литологические строения.
 

    Исследованный участок расположен  в территории ММТП “Исоқхон Тўра 
Ибрат” в контуре 135  Туракурганского района Наманганской области.  

     В период производства изысканий участок пустырь. 
Поверхность участка в период исследований сравнительно ровная. 



Гидрографическая сеть отсутствуют. 
   В геоморфологическом отношении участок приурочен к  конуса выноса реки 
Норин.  
   Генетический тип грунтов: аллювиально-пролювиальные отложения 
Голодностепского комплекса четвертичного возраста. 
 В литологическом отношении на разведанную глубину до 10,0м участок 
сложен  галечниками, с поверхности перекрытыми насыпной слоем 
мощностью  до 1,5м. 
Грунты на исследуемом участке незасоленные. Величина плотного остатка 
грунтов изменяется в пределах 2300-2500 мг/кг; содержание ионов Cl’ 
изменяется    200-270мг/кг; ионов SO4 “ 1110-1600 мг/кг; 
Исходя из типа грунтов, литологического строения, физических, прочностных 
и деформационных свойств грунтов в разведанной толще выделен два 
инженерно-геологический элемент (ИГЭ). 
 

Первый  инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1)- Галечниковый грунт с 
песчаным заполнителем до 30%. Обломки состоят из осадочных и 
изверженных пород разной окатанности. Вскрытая мощность элемента  до 
8,5м. 
            Расчетное сопротивление крупнообломочных грунтов,  
галечник  Rо-600 кПа; Ен-50 МПа; Рн-1,95 т/м3;φ- 41о. 

 

                                                        ВЫВОДЫ  
       Основанием фундамента могут  служить грунты  инженерное – 

геологического элемента № 1 нормативные и  расчётные значения 
физических, прочностных и деформационных характеристик,   которые  
приведены  в  табл. текста 2   и в приложении 1.3. 
 Грунты на исследованном участке просадочные. Тип грунтовых условий по 
просадочности - непросадочный.  

Грунты по содержанию легкорастворимых солей табл.Б.25 ГОСТ25100-

2011 незасоленные.  
По содержанию сульфатов сильно агрессивные  к бетонам  нормальной 

проницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85, по отношению 
хлоридов средне агрессивные к железобетонным конструкциям. 
 Подземные воды не вскрыто  на глубине 10,0м 

Сейсмичность участка по р-н Туракургон  - 8 баллов с повторяемостью 
1 раз в 200 лет. 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II (вторая). 

Опасные геологические процессы – сейсмичность, просадочность. 
Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов 0,68м с 

повторяемостью 1 раз в 50 лет, 0,54м с повторяемостью 1раз в 10лет (по г. 
Фергана). 

Группы грунтов по трудности разработки механизмами исходя из их 
плотности, согласно дополнений и поправок к технической части ШНК 
4.02.01-04 следует принимать:    
- для насыпной слой  – п.23- с плотностью - 1880кг/м3; 



- для галечников – п.3 плотность  1950- кг/м3  
 

 

          3. ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

         
          3.1 В рабочий проект на строительство  разработан на основании 

решение хокима Наманганского области от 29 апреля 2022г за №274-6-0-

Q/22 , АПЗ № 1714-17144224-43466 от 31.05.2022 года выданной ГУАС 
Наманганской области и задания на проектирование заказчика - "O'zbekiston 

Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi". 

       Проектом предусмотрена строительство  на изготовлении металлической 
конструкции для установки "Метеорологического радиолокатора WRM 200 в 
Тура-курганском районе Наманганской области и создание условий для его 
обслуживания                    

                                 УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Расчетная температура наружного воздуха -21.4 С*; самая высокая +31.2 С*; 
самая низкая -3.0 С*  
Нормативное значение веса снегового покрова -0.5 кПА. 
Нормативное значение ветрового давления  -0.45 кПа. 
Расчетная сейсмичность площадки строительства -8 баллов. 
Рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют. 

Агрессивность грунта слабо-агрессивна к бетонам на шлака портландцементе 

и сильно-агрессивные к железо-бетонным конструкциям на всех марках 
цемента. 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 

Проектируемое здание АБК одноэтажное, в плане представляет собой 
прямоугольную форму с размерами в осях: 7,8,х7,5 м. Высота от пола до 
потолка составляет 2,6 м. Конструктивная схема из блок-контейнера с 
размерами 6050х2550х2800  
-Фундаменты – монолитный-ленточные из бетона класса В15. 
-Перегородки - из ГКЛ  толщиной 100 мм. системы KNAUF С111 

-Полы - из ламината и керамической плитки. 
-Кровля – металло черепица по металлоконструкциям с организованным 
водостоком. 
-Окна и двери - индивидуального изготовления из АКФА. 
 

    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 
Внутренняя отделка выполнена согласно требований СанПиН и других 
действующих норм.  
Потолки в зависимости от функционального назначения помещений (из ГКЛ 
в помещениях и из пластика в с/у) 
- окрашиваются водоэмульсионной краской. 
                                        НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА   
Стены  фасада окрашены масляной краской по основе перфорированного 
панелям контейнера 



Цокольная часть фасада -улучшенная штукатурка жидким травертином 
предназначенный для цоколя. 
 

                         Технологические решения. 
1.  Состав помещений, размещение технологического оборудования 

рабочих помещений, принята согласно КМК 2.08.02-96 "Общественные 
здания и сооружения" и других нормативных документов. 

2. Технологическая часть разработана в соответствии с действующими 
нормативами и правилами размещения технологического оборудования и 
других нормативных документов. Объект оборудован водопроводом, 
канализацией, горячим водоснабжением, теплоснабжением, вентиляцией и 
подключен к действующим в данном населённом пункте электрическим, 
телефонным сетям и другим инженерным коммуникациям, (водопровод -
привозной). 

3. Технологическое, санитарно-техническое, инженерное и другое 
оборудование, мебель и инвентарь должны соответствовать действующим 
техническим условиям и стандартам, находиться в исправном состоянии, 
иметь гигиенические покрытия (окраску, облицовку) обеспечивающие 
возможность и доступность проведения влажной уборки и дезинфекции. 
   Рабочий проект разработан на изготовлении металлической конструкции 
для установки "Метеорологического радиолокатора WRM 200 в Туракурган-

ском районе Наманганской области и создание условий для его обслужива-

ния на основании задания на проектирования выданного заказчиком. 
В состав АБК входят следующие помещения: Сан узел и душевая; 

Комната дежурного; Комната сотрудников; Кабинет начальника; Комната 
отдыха; Умывальная; 

В состав Серверную входит 1 помещение серверной 

В состав КПП входят: Проходная (коридор); Комната сторожа.   
 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 

      Проектируемое вышка (металлоконструкция), в плане представляет собой 
квадратную форму с размерами в осях: 6,4х6,4 м.  
      Высота от уровня земли до нижней отметки метео  локатора составляет 
22,85 м. Конструктивная схема состоит из уголков и швеллера включает в 
себя 9 яруса (или уровней). Первый ярус представляет собой наклонные 
стойки из уголков (125х12) с раскосами, опирающийся на отдельно стоящие 
фундаменты и выполняют функцию основной опоры вышки. 
      Высота яруса-1 составляет 4,8м. Второй ярус также состоит из уголков 
(100х12) из 6 уровней, высота каждого яруса -2,4м. 
      На третьем яруса расположена площадка с металлическим ограждением 
по периметру и будкой в центре. Будка представляет собой лёгкую конструк-

цию из сэндвич панелей с утеплением и выполняет функцию серверной, 
высота яруса 2,1м. 
      Ярус-4 предназначен для крепление метео локатора, локатор опирается на 
металлическую конструкцию из швеллера круглой формой в плане. 
-Фундаменты – отдельно стоящий из бетона класса В20. 



-Стойки - из уголков  
-Лестница -металлическая стремянка с площадкой на каждом ярусе. 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 

Проектируемое ограждение представляет собой сетчатую форму на 
металлических стойках с размерами высотой 1,7 м.  
-Фундаменты – отдельно стоящие с размерами 300х300мм в плане, h=600мм  
-Стойки - из трубы квадратного сечения 60х4 приваренные к закладным 
деталям 

-Сетка - сборная стальная 3Вр-1 с ячейкой 50х50мм 

 

                                                       ОТДЕЛКА   
Все металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза  

 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 

Проектируемое здание КПП одноэтажное, в плане представляет собой 
прямоугольную форму с размерами в осях: 3,0,х4,0 м. Высота от пола до 
потолка составляет 3,0 м. Конструктивная схема решена кирпичная с 
несущими продольными стенами. 
-Фундаменты - ленточные. 
-Стены - из жженного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380 
мм. 
-Перегородки - из жжёного кирпича на цементно-песчаном растворе 
толщиной 250 мм. 
-Перемычки - монолитные железобетонные. 
-Перекрытия - сборные железобетонные из многопустотных плит. 
-Полы - из линолеума, керамические. 
-Кровля -  из металло-черепицы по деревянным стропилам с организованным 
водостоком. 
-Окна и двери - индивидуального изготовления из АКФА. 
 

    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 
Внутренняя отделка выполнена согласно требований СанПиН и других 
действующих норм.  
Потолки в зависимости от функционального назначения помещений - 
окрашиваются водоэмульсионной краской. 
 

                                        НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА   
Стены  фасада и парапета  ошкатуривается декоративной раствором типа 

"Глинт"  "цветной минеральной порошок". цокольной части фасада 
облицевать плитами италогранит. 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 



Проектируемое наружного ограждение территории представляет собой 
бетонную панель на ж/б сердечниках с размерами высотой 2,0 м.  
-Фундаменты – отдельно стоящие с размерами 300х300мм в плане, h=600мм 

-Стойки (колонны) - из ж/б сердечников с размером сечении 150х150мм   
-Стена -из ж/б панеля толщ. 50мм состоит из 4-х ячеек с размерами 
500х1750мм каждый. 
 

                                                       ОТДЕЛКА   
Все бетонные панели окрасить известковой краской за 2 раза 

 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 

   Проектируемое выгребная яма емкостью 5м3 подземная, в плане 
представляет собой прямоугольную форму с размерами в осях: 2,3х2,3 м. 
Высота от пола до потолка составляет 2,8 м. Конструктивная схема  с 
несущими продольными стенами. 
-Фундаменты – монолитный-ленточные из бетона класса В15. 
-Дныша - монолитный-ленточные из бетона класса В15 толь. 200 мм. 
-Стены - монолитный-ленточные из бетона класса В15 толь. 300 мм. 
-Покрытия – монолитные  железобетонные . 
 

Мероприятия по требованиям энергоэффективности. 

 

     Приняты проектные решения при разработке проектной документации, в 
том числе при устройстве систем инженерного обеспечения (водопровод, ка-

нализация, вентиляция, кондиционирование) с учетом современных требо-

ваний энергосбережения, использования ресурсосберегающих технологий. 
    Предусмотрены устройство покрытий полов с учетом использования для 
утепления перекрытий современных теплоизоляционных строительных ма-

териалов- теплоизоляция экстрадированный Пено полистирол Y=35кг/м3 - 
20мм. 
      Стены и потолки обшиты утеплителем из базальтовой плиты толщиной 
50мм, теплопроводностью материала 0,04 вт/м2 плотностью 140 кг/м3 с 
последующей обшивкой гипсокартоном . 
Окна и двери: 
-установка оконных блоков из ПВХ; 
-боковые, верхние и нижние щели заделываются строительной пеной; 
-выполнение откосов ц/п раствором, улучшенная штукатурка, окраска 
масляной краской в 2 раза; 
-установка внутренних дверных блоков из МДФ, наружных входных и 
помещений с влажным режимом работы 

двери из алюминиевых профилей; 
-боковые, верхние щели заделываются строительной пеной; 
-выполнение откосов улучшенная штукатурка ц/п раствором, окраска 
масляной краской в 2 раза; 
-установка внутренних дверных блоков осуществляется без порога кроме 
душевой и санузла; 



-для внутреннего и наружного освещения зданий и территории проектом 
предусмотрены современные энергосберегающие осветительные приб 

 

                                                      

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИИ 

 

     Проект раздела НВК выполнен на основании утвержденного задания на 
проектирование, архитектурно-строительных решений и технологического 
части рабочего проекта.  
      Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют тре-

бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-

гих норм, действующих на территории Республики Узбекистан. 
      Данный проект решает вопросы организации систем наружного водоснаб-

жения и канализации Здания АБК по объекту: на изготовлении металличе-

ской конструкции для установки "Метеорологического радиолокатора WRM 
200 в Туракурганском районе. 
       Настоящий проект выполнен на основании задания Заказчика.          
       Вода для хозяйственно-питьевых нужд используется  от бака холодной 
воды емк. 5.0 м³. наполняемый от существующего водопроводного сети (ра-

ботающие по графику два раза неделю) согласно технического условия вы-

данного «NAMANGAN SUVTA'MINOTI'» MCHJ TO'RAQO'RG'ON 

TUMAN BO'LIMI от 13июля 2022года за №683       

       Расчетные расходы определены и приведены в таблице. 
       В проекте хозяйственно-питьевого  водоснабжения предусмотрено прок-

ладка магистральных полиэтиленовых труб  Ф32х2.0 мм.  
       Глубина заложения труб 1,0-1,4 м. Общая протяженность водопроводной 
сети составляет 171п/м. 
        В проекте наружной самотёчной канализации предусмотрено прокладка 
полиэтиленовых канализационных труб ∅110  мм. 
       Общая протяженность канализационной сети 16.0 метра. 
       Сброс внутриплощадочных сетей канализации осуществляется в проек-

тируемую выгребную яму. 
       При производстве и приемке работ  следует строго соблюдать мероприя-

тия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций. 
       Все отступления от проекта, вызванные производственной необходимо-

стью  до начало строительно-монтажных работ быть согласованы с проект-

ной организацией. 
 

                         ПОЛИВОЧНЫЙ ОРОСИТЕЛЬНЫЙ СЕТЬ 

      Проект строительства оросительного трубопровода: объекта "строитель-

ство метеорологической радиолакаторной станции" расположенный на 
территории северной кольцевой дороги Туракурганского района, Наман-

ганской области.   
     Для строительства систем орошения используется широкий спектр 
спецтехники: 
- Компрессионные фитинги для сборки труб. 
- полиэтиленовые, стальные трубы и другие комплектующие. 



- насосное оборудование. 
        По предоставленным предварительным данным, источником воды на 
объекте является ирригационный сеть.  
       Проектом предусмотрена  оросительная система, под навесом будут 
установлены консольный насосы марки SHIMGE SGT40-125. 

       Подключение оросительной системы к источнику водоснабжения 
предлагается от существующего ирригационного сети (указанном в 
генплане) . 
        В соответствии с геометрией и размерами газона предложен план посад-

ки деревьев и кустарников, схема размещения опрыскивателей на участке. 
       Выбор порядка оросителей, их количества и ассортимента производится 
со следующими основными принципами: 
       -потери одинакового количества воды в любой точке орошаемой 
площади в единицу времени. 
       -не повреждает растения потоком разбрызгивателя. 
       -предотвращение попадания воды в здания и дороги при эксплуатации 
оросительной системы. 
      Опрыскиватели статического используются с форсунками для распыле-

ния воды в радиусе  2,4 м. 
      При распылении через эти форсунки вода распадается на мелкие капли и 
не повреждает стебли растений. Использование таких насадок позволяет 
равномерно распределять воду по  газонам.  
       Среднее время работы опрыскивателя этого типа составляет 5-7 минут 
для получения 4-5 л/м2 дождя в сутки. 
       При отсутствии подачи воды к оросителям их ответвления находятся в 
скрытом (подземном) положении. 
      Система орошения рассчитана на работу в положительном диапазоне 
температур окружающего воздуха весной и летом. 
      Все отступления от проекта, обусловленные производственной необходи-

мостью, должны быть согласованы с проектной организацией до начала ст-

роительно-монтажных работ. 
 

               ВНУТРЕННЫЙ ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИИ 

 

      Проект раздела ХВС,ГВС и Канализации выполнен на основании утверж-

денного  задания на проектирования, архитектурно-строительных решений и 
технологического части рабочего проекта.  
      Технические решения приняты в рабочих чертежах и соответствуют тре-

бованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Республики Узбекистан. 
     Данный проект решает вопросы организации систем водоснабжения и ка-

нализации здании АБК по объекту: "Строительство метереологической ра-

диолокаторной станции" расположенный на территории северной кольцевой 
дороги Туракурганского районаь Наманганской области. 
       Настоящий проект выполнен на основании технического задания, соглас-

но КМК 2.04.01-98 "Внутренний водопровод и канализация зданий", КМК 



2.04.02-97 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", КМК 2.04.03-97 

"Канализация. Наружные сети и сооружения" 

     Холодное водоснабжение принято хозяйственно-питьевой. 
     Количество вводов-один.  
     Водоснабжения от существующего водопроводного сети с заправкой бака 
емк.5.0 м³. Трубопроводы прокладываются открыто над полом и стен. 
      Вода из бака поступает к потребителям. Водопроводные сети выполня-

ются из полипропиленовых труб.  
      Горячее водоснабжение предусматривается от эл.водонагревателей. 
      Сети выполняются из полипропиленовых труб.  
      Прокладка трубопроводов аналогична трубопроводам холодной воды. 
      Исходные данные для расчета водопровода приняты:  
число пользователей 7 человек.  
      В здании установлено 3 прибора из них 2 прибора работающий на 
горячей воде. 
     В здании запроектирована хоз-бытовая канализация.  
     Трубопроводы выполняются из пластмассовых безнапорных труб.    
Канализация прокладывается открыто над полом и скрыто под полом.  
Выпуск стоков из здания производится в проектируемые  канализационные 
колодцы. 
     Все отступления от проекта, вызванные производственной необходи-

мостью, до начало производства строительно-монтажных работ должны быть 
согласованы с проектной организацией. 
 

                                                  О Т О П Л Е Н И Е 

 

         Проект системы отопления и вентиляции здания АБК по объекту: на 
изготовлении металлической конструкции для установки "Метеорологиче-

ского радиолокатора WRM 200 в Туракурганском районе, Наманганской об-

ласти выполнен на основании задании Заказчика и в соответ-ствии с дейст-

вующими нормами и правилами КМК 2.01.04-97 "Строительная теплотех-

ника", КМК 2.04.05-97 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"  
      Для выполнения расчетов приняты следующие климатические данные 
для Наманганской области Папский район. 
          -для зимнего периода tн=-14°С,  Jн=-12 кдж/кг; 
          -барометрическое давление 950 Па; 
          -скорость ветра V=1.0 м/сек; 
          -географическое широта 40°с.ш. 
          -продолжительность отопительного периода 128 суток; 
          -среднесуточная температура за отопительный период tср.от.=+1,5°С; 
       Расчетные параметры внутреннего воздуха в рабочей приняты 

           -холодный период tвн=20+2°С; φ=40-60% 

           Проект системы отопления разработан для расчетной температуры 
наружного воздуха Тн=-14°С. Номинальная температура воздуха внутри 
отапливаемых помещений приняты-согласно нормам и правилам. 
           Система отопления принята от эл.котла мощностью 6.0 кВт. 
расположенный в помещении. Температура теплоносителя поступающего из 



котла Т1=90°С, Т2=70°С. Расход тепла на отопления согласно расчетам 
составляет Qо=5,3 кВт.   
           Схема системы отопления принята двухтрубная горизонтальная с 
нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов устанавливаются 
биметаллические радиаторы высотой h=500 мм. На каждом приборе 
устанавливается запорная арматура, Трубопроводы системы отопления 
выполнены из полипропиленовых труб. Воздухоудаление осуществляется 
через воздухоспускные клапаны установленных в нагревательных приборах.   
           Все монтажные и наладочные работы проводить в соответствии с 
нормативными документами и инструкциями фирмы-изготовителя и в 
соответствии со КМК 3.05.01-97. 

 

В Е Н Т И Л Я Ц И Я 

 

            В здании предусмотрено приточно-вытяжная вентиляция с механичес-

ким и естественным побуждением. Приток воздуха в помещениях через фор-

точки и фрамуги. Вытяжка из сан.узла предусматривается через канальный 
вентилятор.  
           Монтаж систем вентиляции вести в соответствии нормами и 
правилами согласно КМК 3.05.01-97. 

    

           Все отступления от проекта, вызванные производственной необходи-

мостью, до начало производства строительно-монтажных работ должны быть 
согласованы с проектной организацией.  
           

                         НАРУЖНЫЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ                                                        

 

     Настоящим проектом решается внешнее и внутренней электроснабжение 
по объекту  на изготовлении металлической конструкции для установки "Ме-

теорологического радиолокатора WRM 200 в Туракурганском районе Наман-

ганской области и создание условий для его обслуживания. 
   По надёжностью электроснабжения токоприемники объекта отнесены ко III 
категории потребителей. 
Напряжения 10 кВ и 0.4кВ 

Руст.=19,194 кВт 

Рр=15.36 кВт 

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

      Согласно технических условий за  35-18/0626 от 14.06.2022г. выданных 
"Наманган худуди электр тармоклари корхонаси"  АЖ. 
      Источником электроснабжения основного питания является   ПС 35/10 кВ  
Туракургон по ф. Гузал 10 кВ сближающий опора №53. 
      Проектом предусматривается установка трансформаторная подстанция 
cелского типа КТПc-10/0,4 кВ мощностью 63  кВА  глухо заземлённый 
нейтралью. 
      ЛЭП-0,4кВ подключается к проектируемой КТПс-10/0.4кВ мощностью 
63кВА со стороной 0.4кВ.  



      Резервной питания проектом предусматривается Дизельный генератор 
типа ДГА-30 кВт.  
     Сети ЛЭП-0,4кВ выполняется кабельными ,   кабелем АВВГ-4х16мм2, 
4х10мм2,  Кабель прокладывается в земле глубине 0,7м от уровня земли, при 
пересечении КЛ-0,4кВ  с инженерными коммуникациями кабель проклады-

вается в футляр асбоцементными трубами.  
     Сечения проводов и кабеля выбрано по расчету тока короткого замыка-

ния. 
     Наружное освещения выполнено   светильниками LED-100W устанавли-

вается на здания учебный здании (солнечным панелям и датчиком движе-

ния).   
    Управления наружного освещения  в комплекте датчик движения и сол-

нечный панель.  
    Учет электроэнергии предусмотрена шкаф АСКУЭ электронным счет-

чиком типа "ТЕ-73"  установленном проектируемое ТП -10/0,4кВ . 
    При производство электромонтажных работ вызвать все заинтересованных 
организации. 
      Все электромонтажные работы выполнит согласно ПУЭУз-2011г.    
 

            ВНУТРЕННЫЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЕ АБК 

 

     Настоящим разделом проекта предусмотрено внутренняя   электро-

снабжение здание АБК . 
     Исходными данными для разработки проекта послужили архитектурно 
строительные и технологическая части рабочего проекта. 
     По степени надежности электроснабжения, электро-приемники объекта 
относятся к потребителю электрической энергии III категории. 
      Проектом предусмотрено рабочие освещение. Общее рабочее освещение   
предусмотрено стационарными светодиодными светильниками. 
      Выбор светильников производился в соответствии с назначением поме-

щения и характеристикой среды. Освещенность помещения принята согласно 
действующим нормам и правилам. Управление рабочим освещением и пред-

усмотрено выключателями установленных у входа в помещения.                      
.     Распределительный групповой щит принят типа  ПР85012.  
      Групповые осветительные сети выполняются кабелем медным ВВГнг 

3х2,5мм²   по стене в пластиковых коробах. 
  Розетки устанавливаются на высоте 0,4м, для выключателей на высоте 0,9м 
от уровня пола, а для кондиционера 1,8м от пола. 
     Учет электрической энергии   счетчиком электронного типа  Энергомера 
ТЕ-73 с выходом на АСКУЭ осуществляется на   ТП. 
      Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривает-

ся повторное заземление нулевого провода сети. Провод защитного заземле-

ния проложить в составе групповой сети. Все не токоведущие части электро 

установок заземлить. Наружный контур заземления выполнить электродами 
из круглой стали  длиной 3,0м соединенный между собой стальной полосой 
40х4мм. Контур заземления разместить рядом с зданием.    



     Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и КМК 
3.05.06.97. 

 

    ВНУТРЕННЫЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРНАЯ 

 

      Настоящим разделом проекта предусмотрено   электро-снабжение  поме- 

щение  Серверная. 
 Исходными данными для разработки проекта послужили архитектурно 
строительные и  технологическая части рабочего проекта. 
         По степени надежности электроснабжения, электро-приемники  объекта 
относятся к потребителю электрической энергии III категории. 
        Проектом предусмотрено рабочее освещение. Общее рабочее освещение   
предусмотрено стационарными светодиодными светильниками. 
         Выбор светильников производился в соответствии с назначением 
помещения и характеристикой среды. Освещенность помещения принята 
согласно действующим нормам и правилам. Управление рабочим 
освещением и предусмотрено выключателями установленных у входа в 
помещения.  
           Распределительный групповой щит принят типа  ПР85012.  
           Групповые осветительные сети выполняются кабелем медным ВВГнг 

3х2,5мм²   по стене в пластиковых коробах. 
           Розетки устанавливаются на высоте 0,4м,  для выключателей на высоте 
0,9м от уровня пола, а для кондиционера 1,8м от пола. 
   Учет электрической энергии   счетчиком электронного типа  Энергомера 
ТЕ-73 с выходом на АСКУЭ осуществляется  на  ТП. 
           Для защиты людей от поражения электрическим током  предусмат-

ривается  повторное заземление нулевого провода сети. Провод защитного 
заземления проложить в составе групповой сети. Все нетоковедущие части 
электроустановок заземлить. Наружный контур заземления выполнить 
электродами из круглой стали длиной 3,0м соединенный между собой 
стальной полосой 40х4мм. Контур заземления разместить рядом с зданием.    
     Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и КМК 
3.05.06.97. 

   

     ВНУТРЕННЫЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЕ КПП 

 

         Настоящим разделом проекта предусмотрено   электроснабжение поме- 

щение  КПП. 
        Исходными данными для разработки проекта послужили архитектурно 
строительные и технологическая части рабочего проекта. 
        По степени надежности электроснабжения, электро-приемники объекта 
относятся к потребителю электрической энергии III категории. 
        Проектом предусмотрено рабочее освещение. Общее рабочее освещение   
предусмотрено стационарными светодиодными светильниками. 
        Выбор светильников производился в соответствии с назначением поме-

щения и характеристикой среды. Освещенность помещения принята согласно 



действующим нормам и правилам. Управление рабочим освещением и пред-

усмотрено выключателями установленных у входа в помещения.   
 .      Распределительный групповой щит принят типа ЩРВ-6.  

        Групповые осветительные сети выполняются кабелем медным ВВГнг 
3х2,5мм²   по стене в пластиковых коробах. 
        Розетки устанавливаются на высоте 0,4м, для выключателей на высоте 
0,9м от уровня пола, а для кондиционера 1,8м от пола. 
       Учет электрической энергии   счетчиком электронного типа  Энергомера 
ТЕ-73 с выходом на АСКУЭ осуществляется на на  ТП. 
          Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и 
КМК 3.05.06.97. 
 

                             ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЕ АБК 

 

          Исходными данными для разработки настоящего раздела  послужили 
архитектурно-строительный раздел рабочего проекта,  КМК 2.08.02- 96. и  
ШНК 2.04.09.07. 
          Пожарная сигнализация предусматривает установку прибора  пожар-

ной сигнализации ППСУ-4 .   В качестве сигнализаторов возникновения по-

жара  приняты  дымовые из вещатели ИПР212-95 Rubezh,  тепловые из веща-

тели ИП-106 и ручные из вещатели типа ИПР513-10 RUBEZH.  

         Из вещатели устанавливаются во всех помещениях, за исключением 
помещений, связанных с мокрыми процессами. 
         Магистральные сети пожарной сигнализации выполняются от прибора 
пожарной сигнализации, прокладываемыми в пластиковых коробах до 
датчиков выполняются проводом марки ТРП открыто . 
         Питание прибора осуществляется от сети переменного тока  напряже-

нием  220В. При пропадании питания от сети, прибор обеспечивает автома-

тический переход на питание от встроенного аккумулятора , который нахо-

дится под непрерывным  под зарядом . 
 

     

              ГАЗОВАЯ ПОЖАРОТУЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРНАЯ 

 

        В проекте принята модульная установка газового пожаротушения. 
       Установка располагается непосредственно в защищаемом помещении. 
      Формирование потока огнетушащего вещества на выходе из распреде-

лительного трубопровода организуется с помощью распылителей (насадков).         
Оборудование АУГП размещено с возможностью свободного к нему доступа 
для его обслуживания. 
      Для удаления ГОТВ после окончания работы АУГП используется обще-

обменная вентиляция. При необходимости допускается для этой цели предус-

матривать передвижные вентиляционные установки.    
    Запас ГОТВ составляет 40 кг. Запас хранится на складе объекта или орга-

низации осуществляющий сервисное обслуживание АУГП. 



     При возникновении возгорания в защищаемом помещении (объеме) про-

исходит автоматический пуск установки газового пожаротушения по команд-

ному импульсу, получаемому от прибора управления.  
    Прибор управления формирует пусковой командный импульс на пуск 
АУГП при с работки двух автоматических пожарных из вещателей. 
     Пуск установки пожаротушения осуществляется с задержкой на время, 
необходимое для эвакуации людей из помещения. 
      Трубопроводы установки выполнить из стальных вода газопроводных 
труб по ГОСТ 3262-80*. Условный проход труб определен гидравлическим 
расчетом. Соединение трубопроводов системы -сварные, резьбовые, 
фланцевые.     
      Крепление трубопроводов выполнять в местах, указанных на чертеже, на 
подвесках, принятых в данном проекте. Зазор между трубопроводами и 
строительными конструкциями должен составлять не менее 80-100 мм.   
    Трубопроводы установки должны быть заземлены.       
    После окончания монтажа трубопроводы испытать на прочность и герме-

тичность.      Рисп.=1.25*Рраб.  
    Принимаем испытательное давление равным 8 МПа.      
     Рраб.=6 МПа -максимальное рабочее давление в модуле.      
     Монтаж установки газового пожаротушения производить в соответствии 
паспорта на изделие.       
     Работы по монтажу установок должны производиться в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией. 
 

 

   

               4.ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

      4.1  Охрана окружающей среды.   
 

Для поддержания нормальных природно-экологических условий 

проектом предусмотрены следующие мероприятия  

При производстве  работ необходимо предусматривать и  строго вы-

полнять  мероприятия  обеспечивающие соблюдение действующих зако-

нодательств в области охраны окружающей среды. 

Категорически запрещается сбрасывать строительный мусор, мазут и 

различные масла в воду  русла  сая  и строй площадке.  

Запрещается располагать свалки строительного мусора в зеленных 

зонах и вблизи водоемов.  Все места свалок и отвалов должны быть 

согласованы  с местными  органами власти.   



 В целях  охраны окружающей  среды рекомендуется выполнение ниже 

следующие мероприятия: 

-максимальное использование грунта выемок для устройства обратных 

засыпок и насыпей. Излишки грунта вывозятся за пределы строительной 

площадки для засыпки старых русел, саев, оврагов и других неиспользуемых 

впадин или разравниваются по прилегающей площади поймы сая 

равномерным слоем. 

-по окончанию строительства объекта,  произвести очистку территории 

от мусора, излишков строй материалов и металлолома с вывозкой  их за 

пределы строительной площадки.   

                   

                             4.2. Техника безопасности 

В процессе производства строительно-монтажных работ при 

строительстве узла сооружений, следует соблюдать правила техники 

безопасности согласно КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в 

строительстве». 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при 

эксплуатации машин и механизмов возлагается на организацию, на балансе 

которой она находится, а за соблюдением требований безопасности труда 

при производстве работ – на организацию, осуществляющую работы. 

До начала производства земляных работ, в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций, должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими этих коммуникаций, а 

работы должны производятся под наблюдением работников эксплуатации 

этих организаций. 

К выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица 

прошедшие инструктаж по технике безопасности труда. 

По завершении работ, строящая организация выполняет ряд 

мероприятий, направленных на охрану окружающей среды:  

строительный мусор вывозится на свалку, а  вышедшие из строя 

металлические конструкции сдаются на металлолом. 



Земля в карьере где производится выемки грунта должна 

рекультивироваться. 

При подаче бетонной смеси кранами в бадьях устанавливают охранное 

зоне радиусом в плане не менее 5м считая от крюка крана. 

Для уплотнения бетонные смесь уложенные в блоки применяют 

вибраторы. 

К работам с вибраторами допускают только обученных рабочих. 

Вибраторы перед работой проверяют. Для питания током вибраторов 

снабжаются  от распределительного щита. Рукоятки вибраторов снабжают 

амортизаторами. Работа с вибраторами допускается только с устойчивых 

положений. При работе следят, чтобы на вибратор не попадала вода, при его 

нагревании, выключают для его остывания. 

Не допускается перетаскивать вибратор с включенным мотором. При 

перерыве в работе вибратор очищают от бетонной смеси и грязи. 

Стационарную и подвижную опалубку разбирают под наблюдением 

технического персонала в последовательности, установленной в 

технологической карте. Освобожденные элементы опалубки не сбрасывают, 

а осторожно опускают и складируют. 

При очистке арматурной стали от окалины и ржавчины рабочих 

снабжают защитными очками. Нельзя резать на механических ножницах 

арматурные прутки длиной менее 0.3м. 

К работам по электросварке арматуры допускаются сварщики, 

имеющие удостоверения с указанием их квалификации. 

 

5.   СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА                  
               

        Срок продолжительности строительства не принят согласно СНиП 

1.04.03-85.Так как отсутствует параграф аналогичных строительных работ,  

        На основание общего трудозатрат рабочего проекта (6366чел/час) 

производим расчет. 

 Общий трудозатрат/смена/месяц/средные количество рабочих смену- 

6366/8/25/6=5,3 месяц укрупнённо 6 месяцев и 1 месяц подготовительные 



период  на основании этого проекта. Норма продолжительности строитель-

ство составляет 7мес в.т.ч.  1 мес на подготовительные работы.  

 

                   ГИП:                                                          А.Холмирзаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


