

Наманган тумани Халқ таълими бўлими 27- урта мактаб биносини капитал таъмирлаш ишларини бажариш бўйича № 27 - сонли пудрат

ШАРТНОМАСИ

« 03 » ноябрь 2022 йил

Наманган тумани

Наманган туман Халқ таълими бўлими номидан низом асосида иш юритувчи рахбари М.Юлдашов бир томондан (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) ва MUSTAFA FIRST DESIGN МЧЖ номидан низом асосида иш юритувчи рахбар М.Ғуламов иккинчи томондан (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича «Буюртмачи» тасарруфидаги Наманган тумани Халқ таълими бўлими 27-урта мактаб биносини капитал таъмирлаш ишларини бажариш бўйича мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ объектларни жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Бажарилган ишлар далолатномаси хар ойнинг 28 кунигача Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.

4. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойiha смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тўла муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрида буюртмачига ёзма равишда хабар беради

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишлар килиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлик хажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Тўловлар ва ҳисоб – китоблар

1. Шартноманинг тузилаётган вақтдаги умумий суммаси 91 079 000 (**Туксон бир миллион етмиш туккиз минг**) сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланди. Ушбу сумма танлов, тендер савдолари натижасида аниқланган катъий сумма ҳисобланиб, амалдаги бозор нархларининг ўзгаришига ёки иш хақи тўловларининг ошишига боғлиқ равишда ўзгармайди.

2. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзолангандан сўнг 30 фоиз 27 323 700 (Йигирма етти миллион уч юз йигирма уч минг етти юз) сум микдоридан аванс ўтказди. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасида имзоланган далолатнома (Ф-2, Ф-3) ларга асосан 30 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3. Ҳисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Шартнома бўйича Пудратчи таъмирлаш ишларини белгиланган кунга қадар тўлик бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.

5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи микдоридан пеня тўлайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоизи микдоридан пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. Шартномани бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда

2. Пудратчи томонидан Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно..

X. Алоҳида шартлар

1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йукотади.

2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, Бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

3. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. « Буюртмачи » ҳамда « Пудратчи » томонидан тасдиқлангандан ва Ҳазначилик бўлинмасидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг юридик кучга қиради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:**«Пудратчи»****“MUSTAFA FIRST DESIGN” МЧЖ**

(товар, хизмат курсатувчи номи)

Манзил: Наманган шаҳар сохил МФЙ
 Боғ кўча 38-уй
 Тел: 94-507-01-03
 х/р 2020 8000 9053 6052 4001
 ОКОНХ:
 МФО:00446
 СТИР: 308 297 416

МЧЖ раҳбари:  М.Фуламов**«Буюртмачи»****Наманган туман Халқ таълими бўлими**

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Кичик Тошбулок МФЙ
 Тел./факс: 69-47-21-675
 Шхв: 100022860142127092100075048
 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР:200081909
 ОКОНХ: 97600

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Уз.Рес. Молия
 Вазирлиги Ҳазначилиги
 Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш Марказий банк ХККМ
 МФО:01014 СТИР: 201122919

Раҳбар:  Н.Юлдашов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 168322 на приобретение Наманган туманидаги 27- сонли умумий урта таълим мактабини капитал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 13:41

Закупочная комиссия Наманган тумани Халк таълими булими-марказлашган, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV NODIRJON NORMATJONOVICH	Наманган туман ХТБ бошлиғи	Наманган туман ХТБ
Секретарь комиссии	ISAKOV DONIYOR MUXTARALIYEVICH	Коммисия котиби	Наманган ХТБ
Член комиссии	MAKSUDOV VALIJON NABIDJANOVICH	Maktab derektori	Наманган туман ТТБ
Член комиссии	ERGASHEV OLIMJON ABDUSATTOROVICH	Maktab hojalik Mudiri	Наманган туман ТТБ
Член комиссии	NURMATOV SOBIRJON ADASHBAYEVICH	коммисия аъзоси	Наманган туман ХТБ
Член комиссии	BOYDEDAYEV MIRZAVALI SATTAROVICH	Коммисия аъзоси	Наманган тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 168322.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту зданий
Подробное описание	Наманган туманидаги 27-сонли умумий урта таълим мактабини капитал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	92 579 226.00
Стартовая сумма	92 579 226.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи Ф2 Ф3 хисоботлари Танлов иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи Ф2 Ф3 хисоботлари Танлов иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MUSTAFA FIRST DESIGN	20	Айланма маблағлар билан таъминланган	17	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	20	Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи Ф2 Ф3 хисоботлари Танлов иштирокчисининг салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот	12	Экспертная		
OOO MUSTANKAM INSHOOTLAR	20	20	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлов обектига ухшаш курилиш соҳасида иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов обектига ухшаш курилиш соҳасида иш тажрибаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MUSTAFA FIRST DESIGN	20	иш тажрибаси мавжуд	18	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	20	Танлов обектига ухшаш курилиш соҳасида иш тажрибаси	12	Экспертная		
OOO MUSTANKAM INSHOOTLAR	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Коррупсияга қарши баёноти

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга қарши баёноти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MUSTAFA FIRST DESIGN	20	Баёнот мавжуд	19	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	20	Коррупсияга қарши баёноти	12	Экспертная		
OOO MUSTANKAM INSHOOTLAR	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари руйхати (балансда.лизинг ёки ижарада)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари руйхати (балансда.лизинг ёки ижарада)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTAFA FIRST DESIGN	20	Механизмлар мавжуд	18	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	20	Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари руйхати (балансда.лизинг ёки ижарада)	14	Экспертная		
ООО MUSTAHKAM INSHOOTLAR	20	20	16	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилотнинг ташкилий структураси .Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг ташкилий структураси .Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUSTAFA FIRST DESIGN	20	Малумотлар тулик	18	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	20	Ташкилотнинг ташкилий структураси .Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	15	Экспертная		
ООО MUSTAHKAM INSHOOTLAR	20	20	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MUSTAHKAM INSHOOTLAR	92 579 226.00	90 000 000.00 UZS	90 000 000.00	00.00	90 000 000.00	27.10.2022 13:36:04	5
ООО MUSTAFA FIRST DESIGN	92 579 226.00	91 079 000.00 UZS	91 079 000.00	00.00	91 079 000.00	22.10.2022 15:53:37	4.94077

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR	77.9	5	82.9
ООО MUSTAFA FIRST DESIGN	85.5	4.94077	90.44077
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 168322 от 28.10.2022 года на приобретение Наманган туманидаги 27- сонли умумий урта таълим мактабини капитал таъмирлаш определила победителем:

ООО MUSTAFA FIRST DESIGN
308297416

и резервный исполнитель: ООО MUSTАНКАМ INSHOOTLAR (306288784)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDASHOV NODIRJON NORMATJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAKSUDOV VALIJON NABIDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV OLIMJON ABDUSATTOROVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMATOV SOBIRJON ADASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYDEDAYEV MIRZAVALI SATTAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

CI8126620507

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Tuman xalq ta'limi bo'limi hamda MUSTAFA FIRST DESIGN MCHJ o'rtasidagi 91 079 000 so'mlik 27 -sonli maktabni joriy ta'mirlash shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Namangan tuman xalq ta'limi tomonidan 03.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Namangan tumani
yuridik markazi
markaz rahbari:



B.B.IBRAGIMOV

03.11.2022

2 ноябр 2022 йил

Наманган тумани

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган туман халқ таълими бўлими томонидан 2022 йил 2 ноябрдаги 168322-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғриси» даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган туман халқ таълими бўлимига карашли 27-умумтаълим мактаб биносига капитал таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғриси» даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича «**MUSTAFA FIRST DESIGN**» МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи
ташкilotи раҳбари:

Давлат буюртмачи
ташкilotи бош ҳисобчиси:



Н.Юлдашов.

К.Мурадов.



МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ.

Наманган туман ҳокими ўринбосари

Наманган туман халқ таълим бўлимига қарашли таълим муассасаларини 2022 йил қўз-қиш мавсумига тайёрлаш ва қурулқиш таъмирлаш ишлари учун ажратилишига лозим бўлган маблағларнинг

№	Ташкилот номи	Ташкилот манзили	Қурилган йили	Қуввати	Бажарилган иш (мазмун)нинг мазмуну	Лойiha сметаси бўйича талаб этилган маблағ	Шу жумладан				Млн сўмда
							2022 йил маҳаллий бюджетнинг иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан	Бюджет параметрлари маблағлари ҳисобидан	Туман ҳокимининг фармойишига асосан ажратилган	Вилоят ҳокимининг фармойишига асосан	
	ЖАМИ:	Мақтабга таълим бўлими				1607,65	1607,65				
1	3-мақтаб	Қумқуртон МФЙ	1966	900	Янги кумирхона қуриш	77,20	77,20				
2	6-мақтаб	Қумқуртон МФЙ	2009	320	Мақтаб уқув биносини пол қисмини эшик ромларини алмаштириш	115,80	115,80				
3	7-мақтаб	Кайқовуз МФЙ	1991	360	Мавжуд кумирхонани жорий таъмирлаш	63,78	63,78				
5	11-мақтаб	Элатан МФЙ	1987	540	Янги кумирхона қуриш, иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	62,73	62,73				
6	12-мақтаб	Бешикала МФЙ	1960	575	Бошланғич уқув биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	107,20	107,20				
7	17-мақтаб	Телакўртон МФЙ	1966	1124	Бошланғич уқув биносини пол қисмини жорий таъмирлаш	173,70	173,70				
8	18-мақтаб	Оқбулоқ МФЙ	1996	844	Мақтаб уқув биносини пол қисмини жорий таъмирлаш	175,45	175,45				
9	21-мақтаб	Кичик қурама МФЙ	1972	540	Мақтаб уқув биносини эшик ромларини алмаштириш, 50м2 йурак қуиш	221,02	221,02				
10	23-мақтаб	Навқирон МФЙ	1988	624	Битмаган хожат хонани қуриб битказиш	125,45	125,45				
12	25-мақтаб	Миришқор МФЙ	1993	640	Янги хожатхона қуриш	193,00	193,00				
13	26-мақтаб	Қоратепа МФЙ	1984	1035	Бошланғич уқув биносини пол қисмини, иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	106,15	106,15				
14	27-мақтаб	Маллаховуз МФЙ	1976	1315	Янги кумирхона қуриш, 30пм девор қуриш	96,50	96,50				
15	30-мақтаб	Саховат МФЙ	1986	960	Янги кумирхона қуриш	89,68	89,68				

Наманган туман халқ таълим бўлими мудири:
 Наманган туман халқ таълим бўлими бош ҳисобчиси:
 Наманган туман халқ таълим бўлими қурилиш бўйича мутахасис:

Н.Юлдашов
 К.Муродов
 М.Бойделдав