

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Бухороэнергомарказ” АЖ
Директори




А.Т.Караев

2022 й.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

“БУХОРОЭНЕРГОМАРКАЗ” АЖ ҚОЗОНХОНАСИ4- СОНЛИ
(83,75 МЕТР, ИНВ №230008) ТУТУН МЎРИСИНИЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ



Бухоро 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаб
1	Буюртмачи	“Бухороэнергомарказ” АЖ
2	Лойиҳани ташкил этиш	ИЧТБ бўлими
3	Объект жойлашган манзил	Бухоро шаҳар Алпомиш кўчаси 5
4	Иш бошланиши ва тугаши	2022 йил октябр-ноябр
5	Молиялаштириш манбаи	Корхонанинг ўз маблағлари
6	Бажарувчи	Савдо натижаларига асосан
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномаси, ишларни бажариш бўйича ваколатли орган томонидан берилган гувоҳномалар талаб этилади
8	Танлов шarti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шу турдаги олдин қилинган ишлар рўйхати ва буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар. 2. Шу соҳада етарли иш стажии. 3. Ишларни бажариш муддатларини қисқартириш бажариладиган ишларнинг сифатига таъсир этмаслиги керак. 4. Бажариладиган ишларга бериладиган кафолат муддати. 5. Ишни ўз вақтида бажариш учун зарурий моддий техник базаси мавжудлиги. 6. Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси ишларни бажариш учун етарли даражада бўлиши
9	Тўлов шarti	Тўловлар Форма-2, қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-варақ асосида амалга оширилади.