

**ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШГА
ОИД ШАРТНОМА № 52582**

Самарқанд шахри

« 8 » ноябрь 2022 йил

«BUNYODKOR SANTEXNIKA SANTEXNIKA» МЧЖ кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Устави асосида иш юритувчи раҳбар: Музаффаров Х. номидан, бир томондан ва Самарқанд иктисодият ва сервис институт хузуридаги Самарқанд автомобилсозлик техникуми, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Устави асосида иш юритувчи директори С.Хамраев номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" " Буюртмачи "га Самарқанд автомобилсозлик техникуми биноси иситиш тизимини жорий таъмирлаш (кейинги ўринларда – "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Самарқанд автомобилсозлик техникуми биноси иситиш тизимини жорий таъмирлаш	121 900 005	106 000 000
	Жами	121 900 005	106 000 000

1.3. Шартноманинг умумий суммаси **106 000 000 (Бир юз олти миллион)** сўмни ташкил этади.

1.4. Ишни бошлаш ва тошириш муддати: Бошланиши: 2022 й. "08" 11. Тугаши: "14" 11. 2022 й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. " Буюртмачи "нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи"дан "Ишлар" " Буюртмачи "нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талабқилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманомага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар " шунга ўхшаш "Ишлар " билан алмаштирилишини;

- "Ишлар "нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар "ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар " учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртмасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.3. Агар "Ишлар"ни бажартиш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 10кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **106 000 000 (Бир юз олти миллион)** сўмни ташкил этади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. Мазкур шартномани икки томонлама имзоланган кундан бошлаб 3 банк иш куни ичида конунчиликка мувофиқ шартномани умумий суммасидан 30% миқдориди олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 85% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 3 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтларини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилди. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нуسخага санани кўрсатган ҳолда қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланғичидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, миқдори "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" кўрсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқбажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқбажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контракция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контракция шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контракция шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик конунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товармахсулотлар нархи юқори деб топилган такдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан копланеди.

VI. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан такдирда, томонлар, коидага кўра, мустакил равишда уларни судгача хал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни хал этиш учун бевосита судга муурожаат килишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «08» ноябрдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган такдирда тўхтатилади.

VIII ШАРТНОМАНИНГ КОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги конун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор килиш мумкин.

8.2. Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сўнг конуний кучга киради.

VIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган такдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор килиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил килинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар қўшимчалар рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Ижрочи»

«BUNYODKOR SANTEXNIKA SANTEXNIKA»
МЧЖ

«Буюртмачи»

Самарқанд автомобилсозлик техникуми

Манзил: Самарқанд шаҳар Хайдаров М. 18 уй
Банк номи: Самарқанд шаҳар «ГАРАНТ БАНК»
Тел: 99 075 77 35
МФО: 01030
ИНН: 304 736 820
х/в. 2020 0000 9007 4545 2001
ОКОНХ:

Манзил: Самарқанд ш. М.Бедил № 18 уй
Тел./факс 238 26 12
ИНН: 206 980 727
ш/х 4001 1086 0184 0170 9290 2034 001
Марказий банк ХККМ Тошкентш.Б.Б.
х/р. 23402000300100001010

Раҳбар

Музаффаров Х.



С.Хамраев



М.ў.

Ҳуқуқшунос
Лицензия (диплом)

№ берилган санаси:

Самарканд автомобилсозлик техникуми билан « BUNYODKOR SANTEXNIKA SANTEXNIKA »
 МЧЖ ўртасида 2022 йил 8 ноябрда тузилган № 52582 сонли жорий таъмирлашга оид шартномага
 № 1 сон илова

п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозном)	
				на.ед.изм.	общая
				1	3
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1256,9012	19783	24 865 276
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			24 865 276
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,476	655	12 102
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	950	57
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6.3 Т	МАШ.-Ч	3,182	97994	311 817
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	7,448	127627	950 566
5	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0.59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01012	1207	12
6	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,696	1676	1 166
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	16,4703	1052	17 327
8	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	37,2669	1353	50 422
9	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	2,92	26529	77 465
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0.1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,68	2291	3 849
11	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,628	4656	26 204
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1366	54548	7 451
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	16,3072	54548	889 525
14	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,328	1176	3 914
15	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,292	10891	46 744
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			2 398 621
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	М3	2,666	950	2 533
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	4,08	405664	1 655 109
3	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	27,87	7389	205 931

4	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ ДИАМЕТР ДО 32 ММ	М	37,52	11522	432 305
5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,2	1000	1 200
6	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 2.5X48.5 ММ	Т	0,00064	18500000	11 840
7	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	40,8	80000	3 264 000
8	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,00451	330000	1 488
9	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00016	20200000	3 232
10	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0693	7400000	512 820
11	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7324	6130	16 750
13	ГРУНТОВКА	Т	0,006	11400000	68 400
14	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000611	6130435	3 746
15	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	1,573	9760	15 352
16	ПНАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,059772	1652174	98 754
17	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,172	1050000	180 600
18	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0001	10175000	1 018
19	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7X20-50 ММ	Т	0,076659	10626087	814 585
20	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,032384	25000000	809 600
21	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,000646	16800000	10 853
22	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00282	11976000	33 772
23	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00436	550000	2 398
24	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,006072	9200000	55 862
25	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	11,6886	337680	3 947 006
26	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,026893	20200000	543 239
27	ВЕТОШЬ	КГ	5,06	3200	16 192
28	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	6	80870	485 220
29	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,008	8200000	65 600
30	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,54	35600	19 224
31	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН1, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	18,8991	10610	200 519
32	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	12	25340	304 080
33	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01768	14872000	262 937
34	РАКОВИНЫ	КОМПЛ	8	304348	2 434 784
35	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00006	30000000	1 800

36	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	2	418000	836 000
37	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	12	242000	2 904 000
38	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,001859	17500000	32 533
39	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	350000	700
40	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,01	450000	4 500
41	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,08	1177	2 448
42	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ С РАСТРУБОМ DN 110 SN 8	М	65,868	24000	1 580 832
43	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ С РАСТРУБОМ DN 160 SN 8	М	19,96	43000	858 280
44	ГИДРОИЗОЛ	М2	116,38	3478	404 770
45	ОТВОД ДУ100ММ	ШТ	10	14000	140 000
46	ТРОЙНИК 100X100	ШТ	10	18000	180 000
47	ПОЛУОБОРОТНЫЙ КРАН ДЛЯ ОТСЕКТЕЛЯ	ШТ	22	83220	1 830 840
48	УЧАСТИК ДВОЙНОЙ 20X1/2"	ШТ	22	24015	528 330
	ИТОГО	СУМ			25 785 983
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			1 289 299
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			27 075 282
	ОБОРУДОВАНИЯ				
1	СТАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ ОРПМА 100КВТ	ШТ	2	20500000	41 000 000
	ИТОГО	СУМ			41 000 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			820 000
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			41 820 000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			96 159 179
	Прочие затраты подрядчика - 18.11%	СУМ			9 840 821
	Итого	СУМ			106 000 000

Шартноманинг умумий 106 000 000 (Бир юз олти миллион) сўми ташкел этади.

«Ижрочи»
« BUNYODKOR SANTEKHNIKA
SANTEKHNIKA » МЧЖ

Рахбар

(ИМЗО)

Музаффаров Х.

«Буюртмачи»
Самарқанд автомобилсозлик техникуми

С.Хамраев

М.Ў.



“ТАСДИКЛАЙМАН”
Самарқанд автомобилсозлик
техникуми директори
Хамраев С.

8 ноябрь 2022 йил

Техникум учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа жиҳозларни ҳамда қурилиш ишларини харид қилиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши

БАЁНИ № 1

2022 йил «8» ноябрь

Самарқанд шаҳри

Раислик қилувчи

Иштирок этдилар

ИЧТБДУ

С.Хужамов

Қ.Иноятов

З.Жумаев

Ш.Рустамов

Ш.Шавқиев

Ш.Сайитов

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд автомобилсозлик техникуми биноси иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил 27 октябрда etender.uzex.uz сайтининг электрон савдо порталига жойлаштирилган № 22110012170922Эълон бўйича «SPECSANTEKSTROY» МЧЖ, «BUNYODKOR SANTEXNIKA SERVIS» МЧЖ, «SAXOVOTLI TEMUR» ХКлар томонидан танлов (тендер)га қатнашиш учун etender.uzex.uz платформасига ўз таклифларини жойлаштирган.

Комиссия томонидан электрон тартибда имзоланган баённомага асосан «BUNYODKOR SANTEXNIKA SERVIS» МЧЖ ғолиб деб топилган.

Баённома натижалари бўйича комиссияга 2 кун мобайнида қатнашувчилар ва бошқа кузатувчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганини маълум қиламиз. Шу муносабат билан танловда ғолиб топилган «BUNYODKOR SANTEXNIKA SERVIS» МЧЖ билан шартнома имзоланишига ҳеч қандай эътирозлар йўқ.

Комиссия раиси

Аъзолари

С.Хужамов

Қ.Иноятов

З.Жумаев

Ш.Рустамов

Ш.Шавқиев

Ш.Сайитов