

РАСЧЕТ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТИ

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛОВОТ ПК262 (ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЙ)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 710 462
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	17 987 849
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	2 697 627
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	243 307 452
6	Основная заработная плата рабочих строителей	22 192 701
	Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час(2026 час на год)	1 316,32
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	22 192 701
	Среднечасовая ставка оплаты труда	16 859,610
	Затраты труда рабочих-строителей, чел/час	1 316,32
	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	2 663 124
	Итого прямых затрат	291 559 215
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51 % от суммы прямых затрат	7 483 848
	Всего прямых затрат	299 043 063
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	956 938
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	Прочие затраты и расходы заказчика	9 661 292
	Затраты на разработку ПСД	8 971 292
	Затраты на экспертизу ПСД	690 000
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затраты на содержание обслуживание национальной информационной системы (0,05% от итогов прямых затрат)	0
	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат)	0
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	300 000 001
11	НДС 15 %	45 000 000
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	345 000 000
13	Прочие затраты и расходы заказчика	-
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	345 000 000

Директор ООО «MEDI-UM ENERGY



С.Хайитов