

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
Энергетика бошқармаси бошлиғи



И.Исмоилов

«7» 11

2022 йил

**ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли
 электродвигател жорий таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниқлаш
 бўйича**

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ОБ ишлаб ИТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарқанд вилояти
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомага эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини боғжонадан олиб келганини тугриенда декларацияси талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомага эгалиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги асбоб ускуналар сурати. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни олиб кетини ва таъмирлаб бўлинганда олиб келини учун техника мавжудлиги 7.Лот суммасига инебатан банк хисоб рақамида 50% мабал мавжудлиги 8.Каттаиичиларни камиде 5 донга ходимлари электродвигател таъмирлаш билан боғлиқ лавозимда бўлиши керак
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30% туланади қолган 70% ишлар бажариладиган кийини электрон счсет фактура ҳамда ишлар бажариладиганини талолатномаси асосида қучириб берилди

Самарқанд 2022-йил