

«Т А С Д И К Л А Й М А Н»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошкармаси бошлиғи



И.Исмоилов

« 7 » 11 2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига қарашли
Трансформатор тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниқлаш
буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ ишлаб ИЗО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарқанд вилояти
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини боғжонадан олиб келиш ва тўғрилик текшириш талаб этилиши
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги асбоб ускуналар сурати. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни олиб кетиш ва таъмирлаб бўлинганда олиб келиш учун техника мавжудлиги 7.Лот суммасига нисбатан банк ҳисоб рақамида 50% мабал мавжудлиги 8.Катнашчиларни камида 5 дона ходимлари Трансформатор таъмирлаш билан боғлиқ давримда бўлиши керак
9	Тулов шarti	Туловлар олинган 30% туловдан қолган 70% ишлар бажариладиган кийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажариладиган даволатномаси асосида қўчириб берилди

Самарқанд 2022-йил