



ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Қорақалпоғистон Республикаси Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс)) ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс)) ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс)
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли баёни асосан Қорақалпоғистон Республикасида 2022 йилда уй-жойларни йул-транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмалари объектларининг асосан, 2022 йил объектларнинг лойиха – смета хужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати “Инжиниринг компания”си
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс)) ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш ойи	ноябрь
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	10 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида қўрсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)