


«ТАСДИКЛАЙМАН»



Миршкор туман йулардан
фойдаланиш унитар корхонаси
директори

Ё.Жалолов

03.11. 2022 йил

№ 05

Янги Миршкор

Миршкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси Китоб Тумани “Қарши конч семент” заводига булган йулни 1300 м ни жорий таъмирлаш танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси КУК раиси:

О.Усмонов

АЪЗОЛАРИ:

Ж.Ражабов

Бош Механик

И.Шодиев

Бош иктисодчи

Ф.Эгамбердиев

Кадлар Инспектори

Ф.Бабалов

Йул булими Бошлиги

Х.Эллиев

Бош Мутахассис

Кун тартибида куриладиган масала:

Китоб Тумани “Қарши конч семент” заводига булган йулни 1300 м ни жорий таъмирлаш учун 2022 йил ноябрь ойлари «MEGA- PLANETA –SERVIS» мчж билан шартнома килиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, Китоб Тумани “Қарши конч семент” заводига булган йулни 1300 м жорий таъмирлаш бўйича 3 та корхоналар қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

1. Қашқадарё ЙМФУК таклиф суммаси 1 360 000 000

2. Ener Bulding Bases ХК таклиф суммаси 1292000000

3. «MEGA- PLANETA –SERVIS» мчж таклиф суммаси 1290000000


Танлов конкурс буйича 2022 йил 03 ноябрь кунда лот №171331 сонли протокол эълон куйилгандан кейин 3та ташкилот ўзини таклифлари билан

қатнашди ва бошқа ташкилотлага нисбатан шунга ўхшаган ишларни кўп бажарилганлиги хамда камроқ пул маблағи билан таъмирлашини, таклиф қилганлиги учун энг юкори балл «MEGA- PLANETA –SERVIS» мчж олди ва 2 кун мухокамада куйилди хамда бошқа эътирозлар булмагандан кейин «MEGA- PLANETA –SERVIS» мчж билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:


1. «MEGA- PLANETA –SERVIS» мчж ғолиб деб топилсин.
2. «MEGA- PLANETA –SERVIS» мчж томонидан Китоб Тумани “Қарши конч семент” заводига булган йулни 1300 м жорий таъмирлаш буйича шартнома тузиш бош иқтисодчи И.Шодиев зиммасига топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош хисобчи Б.Полвонов юклатилсин.

Комиссия раиси:




О.Усмонов


АЪЗОЛАРИ:




И.Шодиев



Х.Эллиев



Ж.Ражабов



Ф.Бабалов

Ф.Эгамбердиев

1670282/1120

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 171331 на приобретение Кашкадарё вилояти Китоб тумани Самарканд МФЙ "Карши Сонч семент" МЧЖга кириш йули

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 03.11.2022 17:30

Закупочная комиссия Миришкор туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	USMANOV OLIMJON TO'YCHIVICH	bosh muhandiz	mirishkor TYFUK
Секретарь комиссии	SHODIYEV INOYAT SUNNATOVICH	bosh mutahassis	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	BABALOV FAXRIDIN PO'LATOVICH	yo'l bo'limi boshlig'i	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	EGAMBERDIYEV FAXRIDIN JUMAYEVICH	kadr	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	ELIYEV XIDIRQUL JABBOR O'G'LI	bosh mitahassis	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	RAJABOV JOBIR SAYDULLAYEVICH	bosh mehanik	Mirishkor TYFUK

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 171331.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Кашкадарё вилояти Китоб тумани Самарканд МФЙ "Карши Сонч семент" МЧЖга кириш йули
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1360 000 000.00
Стартовая сумма	1360 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 shunga o'xshash ishlarni oxirgi 2 yilda qilganligi to'g'risida malumot

Тип: Текстовое значение

Описание: shunga o'xshash ishlarni oxirgi 2 yilda qilganligi to'g'risida malumot

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	25	1290000000	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENTER BUILDING BASES XK	25	1292000000	21	Экспертная		
"Qashqadaryo yo'llardan muntazam foydalanish Unitar Korxonasi	25	shunga o'xshash ishlarni oxirgi 2 yilda qilganligi to'g'risida malumot	10	Экспертная		

Критерий №2 ish joyini ko'zdan kechirganligi to'g'rida malumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: ish joyini ko'zdan kechirganligi to'g'rida malumotnoma

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	25	1290000000	25	Экспертная		
ENTER BUILDING BASES XK	25	1292000000	19	Экспертная		
"Qashqadaryo yo'llardan muntazam foydalanish Unitar Korxonasi	25	shunga o'xshash ishlarni oxirgi 2 yilda qilganligi to'g'risida malumot	10	Экспертная		

Критерий №3 soliq oldidan qarzdorligi mavjud emasligi

Тип: Текстовое значение

Описание: soliq oldidan qarzdorligi mavjud emasligi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	25	1290000000	25	Экспертная		
ENTER BUILDING BASES XK	25	1292000000	22	Экспертная		
"Qashqadaryo yo'llardan muntazam foydalanish Unitar Korxonasi	25	shunga o'xshash ishlarni oxirgi 2 yilda qilganligi to'g'risida malumot	10	Экспертная		

Критерий №4 Bankdan kartoteka mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Bankdan kartoteka mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	25	1290000000	25	Экспертная		
ENTER BUILDING BASES XK	25	1292000000	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Qashqadaryo yo'llardan muntazam foydalanish Unitar Korxonasi	25	shunga o'xshash ishlarni oxirgi 2 yilda qilganligi to'g'risida malumot	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ENTER BUILDING BASES XK	1 360 000 000.00	1 292 000 000.00 UZS	1 292 000 000.00	00.00	1 292 000 000.00	02.11.2022 14:49:36	99.8452
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	1 360 000 000.00	1 290 000 000.00 UZS	1 290 000 000.00	00.00	1 290 000 000.00	02.11.2022 14:07:39	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Qashqadaryo yo'llardan muntazam foydalanish Unitar Korxonasi	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ENTER BUILDING BASES XK	Прошел	99.8452	99.8452
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 171331 от 03.11.2022 года на приобретение Кашкадарё вилояти Китоб тумани Самарканд МФЙ "Карши Сонч семент" МЧЖга кириш йули определила победителем:

MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ
306419137

и резервный исполнитель: ENTER BUILDING BASES XK (303963611)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	USMANOV OLIMJON TO'YCHIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BABALOV FAXRIDDIN PO'LATOVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEV FAXRIDDIN JUMAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ELIYEV XIDIRQUL JABBOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RAJABOV JOBIR SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**171331 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

09.11.2022 10:10

Комиссия раиси:

USMANOV OLIMJON TO‘YCHIYEVICH

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

44 -сонли

0911. 2022 йил

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган **Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси** номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори **Ё.Жалолов** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ** номидан Низом асосида иш юритувчи корхона раҳбари **Ж.Муртозаев** иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 августдаги №PQ-5233-сонли қарори ижроси Халқ депутатлари Қашқадарё вилояти Кенгашининг 2022 йил №VI-50-129-4-0-OK/22-сонли қарорига асосан Китоб тумани "Qarshi conch cement" заводига бўлган йўли (L=1300 м) мазкур пудрат шартномани туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"йўл қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томондан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22110012171331 Лот №171331 03.11.2022 йилдаги танлов Баёни Китоб тумани "Qarshi conch cement" заводига бўлган йўли (L=1300 м) қисмини (смета ҳужжатларида қўзда тутилган ишлар ҳажми микдоридан) лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида жорий таъмирлаш бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, **Буюртмачи** эса **Пудратчига** йўл қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича "Объектнинг" умумий қиймати, лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий) экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 290 000 000** (Бир миллиард икки юз туксон миллион) сўмни ташкил этади.

-йўл қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар **Буюртмачи** билан **Пудратчи** ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида

назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида **50%** ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
- йўл қурилиш майдонини курикланишини таъминлаш;
- йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектниги фойдаланишга тоширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига **2 иловага мувофиқ аванс** бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;

VI. Ишларни бажариш муддати

9. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти ----- **1-жадвалга** асосан амалга оширилади.

12. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган тақдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.

14. “**Буюртмачи**” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунда “**Пудратчи**” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг **30 фоизи** миқдорида аванс **387 000 000 (Уч юз саксон етти миллион) маблағи билан молиялаштирилади.**

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос ҳисобланади (**1 ва 2-илова**)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектниги умумий шартномавий жорий қийматининг **100 фоизи** доирасида амалга оширилади. Тулов амалга ошириладиган пайтда бажариладиган ишлар суммасининг 3% миқдорида Бош пудратчининг харажати ушлаб қолинади.

17. Объектниги шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-қесил ҳисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонида белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг **0** миқдорида амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектниги Буюртмачига топширилгунга қадар, объектниги тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий қиймати, лойиха-смета ҳужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий) экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта ҳисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга ривоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тўпрок ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлашиш схемаларини ва жалваларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таъсир этмагани исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир,

ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишни кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонида кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтариди фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

40. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

43. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.

XI. Кафолатлар

46. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари, асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

47. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади.

48. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки

томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш

50. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонида шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи:

- ишлар бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонида бир ойдан ортиқ муддатга тухтаиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан асосиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонида топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

60. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

61. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

63. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинисига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (қелажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди.

Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди:

а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш қўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига;

б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш қўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгаллик ҳуқуқларини ёки унинг қимга қарашлилигини яширишга;

в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмағирлик қилиш, ундаш, тазйик ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт.

65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини қўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга ошириши шарт:

-коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш;

-улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик;

- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш;

- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асосиз равишда ортиқча тўловларни амалга оширмаслик.

66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини қафолатлайдилар.

67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар қўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар қўрилмаган ёки қўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

68. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Алохида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлимларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.

75. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар ҳақиқий деб ҳисобланади.

76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

XVII. Шартномани амал қилиш муддати.

77. Мазкур шартноманинг амал қилиши қурилиш-таъмирлаш ишлари якунлангунча 2022 йил 31 декабргача қилиб белгиланди.

78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари бирор томон айби билан якунланмай қолганда, ишлар тўхтатилмаган ҳолда қолдиқ ишлар қўшимча келишув орқали кейинги йилга ўтказилади. Бу айбдор томонни етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (боққичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

Буюртмачи:	Пудратчи:
Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси Манзили: Миришкор тумани янги Миришкор шаҳарчаси Тел: 75 652-11-72 ИНН: 200 701 395 ОКЭД: Ғазна х/р 23402000300100001010	“MEGA- PLANETA- SERVIS” МЧЖ Манзили: Қарши шаҳри Тел: 952-11-72 ИНН: 306419137 МФО:00194 ОКЭД:
Банк: Тошкент Марказий банк ХККМ МФО:00014 Х/р: 470010860102337045193118002.	Банк: ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали МФО:00194 Х/р: 20208000305078148001.
Директор:  Ё.Жалолов.	Директор:  Ж.Муртазаев

Бош юрисконсулт:



Директор:



Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

Китоб тумани "Qarshi conch cement" заводига бўлган йўли (L=1300 м)

Тр	Ишлар тури	Ишлар ҳажми	Қиймати	Ойлар кесимида бажарилиши лозим ишлар қиймати (минг сумда)												Ишлар тури киймати			
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак						
				Январ	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
1	Ички йўларни жорий таъмирлаш		1290000000,000												1290000000				1 290 000 000
	ЖАМИ	0,000	1290000000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1290000000	0,000	0,000	0,000	1 290 000 000

Жами бажариладиган ишлар қиймати сўз билан: Бир миллиард икки юз туқсон миллион сўм

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш ЖАДВАЛИ

Китоб тумани "Qarshi conch cement" заводига бўлган йўли (L=1300 м)

Тр	Ишлар тарифи	2022 йил ойлар кесимида молиялаштириш (минг сумда)												ЖАМИ					
		I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак								
		Январ	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь						
1	30 % бўнак(аванс) тўлови														387000000				387 000 000
2	Бажарилган ишлар қийматидан аванс маблағини четириб қолиш														903000000,000				903 000 000
	2022 йилда молиялаштириш														1290000000,000				1 290 000 000
	ЖАМИ					0,00				0,000			0,0		1 290 000 000,0				1 290 000 000

Жами бажариладиган ишлар қиймати сўз билан: Бир миллиард икки юз туқсон миллион сўм

Юқоридаги 1-2 иловаларни келишидик:

"БУЮРТМАЧИ"

Ё.Жалолов
(исм фамилия)

"ПУДРАТЧИ"

Ж.Муртозаев
(исм фамилия)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 29-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63314

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT» MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'lini 0-1,3 kilometrini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - Qashqadaryo kompleks loyiha-qidiruv ekspeditsiyasi

Litsenziya AL-010

Mollyalash tirish manbal - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 60967

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 27 sentyabrdagi 510-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandisi E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandisi E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltobeton qoplama

Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT» MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'lini 0-1,3 kilometrini joriy ta'mirlash

Mavjud qum-shag'al aralashmali asosga material qo'shib to'g'rilash

Bitum sepish 0,5 l/m²

Qaynoq yirik donali asfaltobeton qarishmasidan 7 sm qalnlilkda qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari
joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 360 000,000 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT»
MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'lini 0-1,3
kilometrlarini joriy ta'mirlash - 1 360 000,000 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 472,541 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va Qarshi YMFUK ning 2022 yil 29 iyundagi K-33-22, Kitob TYFUK ning 2022 yil 25 fevraldagi K-13/1-22, Qashqadaryo YMFUK ning 2022 yil 28 apreldagi K-22-22 ekspertiza xulosalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 17,21 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarl "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **1 360 000,000** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 472,541 kishi/soati

Yakunly narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT» MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'llini 0-1,3 kilometrini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

- 1 360 000,000 ming so'm

joriy narxlardagi smeta qiymati

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT»

MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'llini 0-1,3

- 1 360 000,000 ming so'm

kilometrini joriy ta'mirlash

- 472,541 kishi/soat

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25-августдаги
№ PQ-5233-сонли қарори ижроси Халқ депутатлари Қашқадарё вилояти
Кенгашининг 2022 йил 23-августдаги №VI-50-129-4-0-0K/22-сонли
қарорига асосан Китоб тумани «Qarshi conch cement» заводигача
бўлган йўли (L=1300 м) ни жорий таъмирлаш

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қашқадарё

КЛҚЭ си бошлиғи:

Бош муҳандис: -

Смета бўлими бошлиғи:

Лойиҳа бўлими бошлиғи: -

Лойиҳа бош муҳандиси: -



Д. Алимов

У. Жураев

Э. Урунов

А. Ғозиев

А. Муродов


**СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT»**

№	Наименование смет	Трудозатраты		Эксплуатация машин и механизмов (тыс.сум)	Строительные материалы (с учетом перевозок инертных материалов и транспортных расходов, заготовительного-складские расходы) (тыс.сум)	Прямые затраты (тыс.сум)	Прочие затраты подрядчика 17,21 % (тыс.сум)	Затраты на страхование 0,0 % (тыс.сум)	Всего стоимость без НДС (тыс.сум)	НДС 15 %	Всего стоимость с НДС (тыс.сум)
		(чел-час)	сумма (тыс.сум)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)										
	ВСЕГО:										

Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Заказчик:

Исполнитель:



Проектная организация

8 -

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	472,541		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	25,189		
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	21,015		
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,508		
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,368		
5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	47,454		
6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	34,658		
7	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,803		
8	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	9,406		
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	21,724		
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,559		
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,184		
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	25,189		
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	32,032		
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,248		
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	16,12		
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	1683,34		
2	9219	ВОДА	М3	136,47		
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	559,28		
4	30135	БИТУМ	Т	5,663		
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СУМ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ С ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО	1000M2	8,474	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	261,8440
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	21,0153
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	47,4539
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	34,6583
1.5	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	9,4060
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	16,5241
1.7	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	8,5587
1.8	9219	ВОДА	М3	15	127,1088
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	559,2786
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ БИТУМЕ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	5,2000	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,508
3	E2710-001-02	ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 15000 Л ЖИДКОГО	Т	5,3560	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	1,553
3.2	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,15	0,803
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,02	5,463
4	E2713-010-02 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 (7) СМ	1000 M2	10,4000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	172,952
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,39	14,456
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,496
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,2
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,248
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,39	14,456
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	32,032
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	14,248
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	16,12
4.10	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,5	962
4.11	9219	ВОДА	М3	0,9	9,36
4.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,11232
5	E2713-011-02 ДОП. 9 К=6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-02 (ДОБАВЛЯТЬ 3 СМ)	1000 M2	10,4000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,48	36,192
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,032	10,733
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,18	1,872
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,936
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,032	10,733
5.6	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	69,36	721,344
5.7	30135	БИТУМ	Т	0,0084	0,087

СОСТАВИЛ

 ПРОВЕРИЛ 

РАСЧЕТ
Стоимости перевозки материальных ресурсов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)

№ п.п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. Изм	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Цена на единицу	Цена на погрузку ж.д вагон	Цена ж.д перевозки	Стоимость материалов без перевозки	Цена за Тн/км	Объемный вес Т/м3	Расстояние на перевозку	Транспортные расходы	Заготовительные складские расходы	Стоимость материала транспортными расходами
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ													
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	1683,344											
2	ВОДА	М3	136,46876											
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	559,27855											
4	БИТУМ	Т	5,6628											

Составил: 