

“XORAZM YO’L KO’PRIK QURILISH”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

УРГАНЧ ШАХАР НАВРЎЗ МФЙ НАВБАХОР КУЧАСИ
ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,33
КМ.

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор:



Н. Саидов

Урганч ш. 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi, 46 uy. Tel: +998904387766, E-mail: irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana: 13-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60849

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Urganch shahar Navro'z MFY Navbahor ko'chasi piyodalar yo'lakchasini joriy ta'mirlash» (1,33km) ishchi loyihasi»

Buyurtmachi - Urganch shahar obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «Xorazm yo'l ko'priki qurilish» MChJ

Litsenziya 30.09.2020 yildagi AL-001388 sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 58348

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i;

1.2. Urganch shahar hokimining 13.05.2022 yildagi 205-12-180-Q/22-sonli qarori;

1.3. Xorazm viloyati qurilish bosh boshqarmasining 31.08.2022 yildagi 1733-1733401-49498-sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i;

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra «ishchi loyiha» ning elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish maydonining o'ziga xos xususiyatlari.

Tashqi havo harorati - -19 C.

Normativ shamol bosimi - 38kg/m2.

Normativ qor qatlami vazni - 50kg/m2

Yer relyefi tekis.

Tuproqlar cho'kmaydi.

Zilzilabardoshligi – 7-8ball.

Yong'inga qarshiligi – 2 toifa.

Yerning normativ muzlash chuqurligi – 0,68m.

3.2. Bosh reja.

Loyihalashtirilayotgan ob'ekt Xorazm viloyati Urganch shahar Navro'z MFY Navbahor ko'chasida joylashgan.

Ushbu xududda quyidagilar loyihalashtiriladi: piyodalar yo'lakchasi qurish.

3.3. Asosiy loyihaviy yechimlar.

Piyodalar yo'lakchasi asosi 12sm. qalinlikda tosh-qum aralashmasi yotqiziladi, polietilen plenka, yo'l asosini yuqori qatlami $h=12\text{sm}$. qalinlikda 200 markali beton qoplama yotqiziladi. Yo'l qoplamasining eni 1,5m. ni tashkil qiladi.

3.4. Yong'in xavfsizligi.

Ushbu ishchi loyiha bo'yicha qo'shimcha yong'in xavfsizligi talab qilinmaydi.

3.5. Atrof-muhit muxofazasi.

Ob'yekt xududi obodonlashtirilgan va ko'klamzorlashtirilgan.

Yer bilan tegib turgan inshootlar, tuproq va yer osti suvlarining agressivligini xisobga olagan xolda izolyatsiyaga ega.

Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz. qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 06.09.2022 yildagi 568-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori – 16803,83 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 10600,000ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ushbu ishchi loyiha bo'yicha qo'shimcha muhandislik ta'minoti talab qilinmaydi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- buyurtmachi bilan;
- Urganch shahar hokimligi;

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 311694,897ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 994,774ming.so'mga kamaytirilib, 310700,123ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - mashina va mexanizmlar | - 746,482ming.so'm. |
| - pudratchining boshqa xarajatlari | - 115,779ming.so'm. |
| - ob'ekt sug'urtasi | - 2,759ming.so'm. |
| - QQS | - 129,753ming.so'm. |

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni

bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch shahar Navro'z MFY Navbahor ko'chasi piyodalar yo'lakchasini joriy ta'mirlash» (1,33km) ishchi loyihasi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narxi	ming.so'm	261 821,649	260 956,629
Qurilishning QQS bilan joriy narxi (15%)	ming.so'm	301 094,897	300 100,123
Buyurtmachi boshqa xarajatlari (fakt.)	ming.so'm	10 600,000	10 600,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxi	ming.so'm	311 694,897	310 700,123

7.2. Ko'rsatilgan narx shartnoma tuzish uchun asos emas.

7.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Buyurtmachi ekspertizaning izoxlari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta xujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Хужжатлар рўйхати

№	Хужжат номи	Хужжат №
1)	Лойиҳа учун топшириқнома	
2)	Асосий тушунча	
3)	Умумий смета	
4)	Локал ва ресурс сметалари.	
5)	Йўл режаси	
6)	Кўндаланг кесим	
7)	Конструкция копламаси	
8)	Пиёдалар учун зинапоё ва пандус чизмаси	
9)	Пиёдалар учун зинапоё ва пандус қуриш иш ҳажмлари жадвали.	
10)	Материалларни транспортда ташиш схемаси	
11)	Нуксонлар қайдномаси	
12)	Нархлар келишув баённомаси	

Асосий тушунча

Урганч шаҳар Навруз МФЙ Навбахор кучаси пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш - 1,33 км. ишчи лойиҳа сметаси “Урганч Шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси” хатига ва 2022 йил иш режасига асосан тузилди.

Смета хужжатлари Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 й. «Марказлашган жамғармалар ҳисобидан амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларини тадбиқ қилишда жорий шартнома баҳоларига ўтиш тўғрисида» ги № 261 – сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган методик қўлланмалар бўйича тузилди.

Қурилиш материаллари баҳолари, машина ва механизмлар харажатлари ва иш ҳақи миқдори Буюртмачи ва Пудратчи уртасида тузилган нархлар келишув баённомасига асосан шакллантирилди.

Сметалар қурилиш ишлари ҳажми жадваллари бўйича ABC-4UZ дастури қўлланилиб ҳисобланди.

Пудрат ташкилоти қўшимча ва бошқа харажатларни ҳисобга олиш **15,51 %** қилиб қабул қилинди.

Қурилиш баҳоларининг ошиши индекси 1,0 қилиб қабул қилинди.

Тузди:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ

№	Наименование смет	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2	3	4	5	6
1	УРГАНЧ ШАХАР НАВРЎЗ МФЙ НАВБАХОР КЎЧАСИ ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.	170197,249	12172,828	42826,210	225196,287
		170 197,249	12 172,828	42 826,210	225 196,287

Составил:



в текущих ценах по объекту:

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на основную заработную плату	12 172,828
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	170 197,249
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	42 826,210
	Итого:	225 196,287
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	34 927,944
	Итого:	260 124,231
6	Страхование объекта 0,32%	832,398
	Итого:	260 956,629
7	НДС 15%	39 143,494
	Итого:	300 100,123
8	Затраты заказчика факт	10 600,000
9	Всего по сводной смете	310 700,123

ЗАКАЗЧИК



Наименование стройки - УРГАНЧ ШАХАР ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на УРГАНЧ ШАХАР НАВРУЗ МФЙ НАВБАХОР КУЧАСИ ПИЕДАЛАР ЙУЛАКЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Наименование объекта -

Основание: ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М3	0,6384	
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	155	98,952
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,44	29,0089
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1. 3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	44,08	28,141
1. 4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	75	47,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
2	E0101-197-08 ДОП. 6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НІТАСНІ", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 М3 ГРУНТА	0,0440	
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,11	0,40084
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76	1,13344
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			

1	2	3	4	5	6
2.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	19,66	0,86504
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
3	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	66,0000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,030037	1,98244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,030037	1,98244
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4	E0101-182-02 ДОП. 4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 30 СМ	1000МЗ	0,0440	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,06	0,39864
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,00484
4.3	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,57	0,33308
4.4	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,38	0,06072
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.5	9219	ВОДА	МЗ	4	0,176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	E0101-182-08 ДОП. 4 К=5	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-2	1000МЗ	0,0440	
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,9	0,3036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	6,9	0,3036
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
6	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000МЗ	0,0440	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (1:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,61204
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,61204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
6.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	0,61204
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
6.4	9219	ВОДА	МЗ	100	4,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E2701-005-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(ГОСТ 25607)	1000М2	2,1280	

1	2	3	4	5	6
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	73,8416
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	30,1112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
7.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	10,491
7.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	3,04304
7.5	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	4,10704
7.6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	16,577
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
7.7	9219	ВОДА	М3	10,5	22,344
7.8	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	126,67	269,554
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
8	E2701-005-02 ДОП. 6 К=2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1	1000М2	2,1280	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	10,683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
8.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,66	3,53248
8.3	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,72	3,66016
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
8.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	25,334	53,911
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
9	E0101-197-08 ДОП. 6	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 М3 ГРУНТА	0,0798	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,11	0,726978
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76	2,05565
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	19,66	1,56887
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
10	E310-1010 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	127,6800	
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,051548	6,58165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
10.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,051548	6,58165
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			

1	2	3	4	5	6
11	29	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	2128,0000	
12	E2706-002-17 ДОП. 8	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	1,9950	
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	302	602,49
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,23	96,219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
12. 3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	5,7456
12. 4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	37,326
12. 5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,25	12,469
12. 6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	44,4885
12. 7	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	37,326
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
12. 8	9219	ВОДА	М3	178	355,11
12. 9	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	204	406,98
12.10	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	24,339
12.11	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,13	0,25935
12.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,37905
12.13	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,4788
12.14	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40	79,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
13	E2706-002-18 ДОП. 8 К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	1,9950	
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,4	84,588
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,88	21,7056
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
13. 3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	18,5136
13. 4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	9,28	18,5136
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
13. 5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	81,6	162,792
13. 6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	4,72	9,4164
13. 7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,1596
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
ПАНДУС КУРИШ					

1	2	3	4	5	6
14	E0101-197-08 ДОП. 6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 МЗ ГРУНТА	0,0146	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,11	0,133006
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76	0,376096
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
14.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	19,66	0,287036
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
15	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	21,9000	
15.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,030037	0,65781
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
15.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,030037	0,65781
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
16	E0101-182-02 ДОП. 4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 30 СМ	1000МЗ	0,0146	
16.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,06	0,132276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
16.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,001606
16.3	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,57	0,110522
16.4	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,38	0,020148
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
16.5	9219	ВОДА	МЗ	4	0,0584
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
17	E0101-182-08 ДОП. 4 К=5	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-2	1000МЗ	0,0146	
17.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,9	0,10074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
17.2	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	6,9	0,10074
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
18	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000МЗ	0,0146	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (1:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,203086
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,203086

1	2	3	4	5	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
18. 3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	0,203086
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
18. 4	9219	ВОДА	МЗ	100	1,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
19	E2701-005-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(ГОСТ 25607)	1000М2	0,0130	
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	0,4511
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	0,18395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
19. 3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	0,06409
19. 4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,01859
19. 5	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,02509
19. 6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	0,10127
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
19. 7	9219	ВОДА	МЗ	10,5	0,1365
19. 8	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	126,67	1,64671
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
20	E2701-005-02 ДОП. 6 К=2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1	1000М2	0,0130	
20. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	0,06526
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
20. 2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,02158
20. 3	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,72	0,02236
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
20. 4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	25,334	0,329342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
21	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПАНДУСА	100М3	0,0582	
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	10,467
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	1,05426
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
21. 3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	2,7912
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
21. 4	9219	ВОДА	МЗ	0,2	0,01163
21. 5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	5,9313
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
22	E3008-001-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ПЕРИЛ НА ПАНДУСАХ	Т	0,3116	
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	66,49	20,718

1	2	3	4	5	6
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,003116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
22. 3	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,33	0,102828
22. 4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,98	1,24017
22. 5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,19	0,059204
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
22. 6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0007	0,000218
22. 7	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	6,5	2,0254
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
23	10	СТАЛЬНОЙ ТРУБА Д 32ММ	П.М	82,2100	
24	11	ПРУТОК (КВАДРАТ) 20Х20ММ	ТН	0,0823	
25	12	СТАЛЬНОЙ ОТВОД Д 32ММ	ШТ	6,0000	
26	13	АРМАТУРА Д 10ММ	ТН	0,0037	
27	С310-68	ПЕРЕВОЗКА ЦПС АВТОМОБИЛЕМ ИЗ КАРЬЕРА КАЗГАНСАЙ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 68 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	549,9900	
28	С310-7	ПЕРЕВОЗКА Ж/Б ИЗДЕЛИЙ И БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ХОРАЗМ КФУК АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 7 КМ	Т	600,2900	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ		

СОСТАВИЛ

МАТРИЗАЕВ Ж.

Наименование стройки - УРГАНЧ ШАХАР ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 01062018

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная смета)

на УРГАНЧ ШАХАР НАВРУЗ МФЙ НАВБАХОР КУЧАСИ ПИЕДАЛАР ЙУЛАКЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Наименование объекта -

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	724,407934
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	160,159958
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	19,85479
2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	2,7912
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,81285
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	28,140672
5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	12,46875
6	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,102828
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	48,371702
8	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,240168
9	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	47,88
10	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НІТАСНІ", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	2,720944
11	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,059204
12	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,81285
13	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,575732

1	2	3	4	5
14	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	20,846118
15	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	9,221901
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ	
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	9219	ВОДА	М3	383,69653
2	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	250,1193
3	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	14,9226
4	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,25935
5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000218
6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,21945
7	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,4788
8	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	2,0254
9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	79,8
10	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	325,440564
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С310-7	ПЕРЕВОЗКА Ж/Б ИЗДЕЛИЙ И БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ХОРАЗМ КФУК АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 7 КМ	Т	600,29
2	С310-68	ПЕРЕВОЗКА ЦПС АВТОМОБИЛЕМ ИЗ КАРЬЕРА КАЗГАНСАЙ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 68 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	549,99
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	СУМ	
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	10	СТАЛЬНОЙ ТРУБА Д 32ММ	П.М	82,21
2	11	ПРУТОК (КВАДРАТ) 20Х20ММ	ТН	0,08233
3	12	СТАЛЬНОЙ ОТВОД Д 32ММ	ШТ	6
4	13	АРМАТУРА Д 10ММ	ТН	0,0037
5	29	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	2128
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:	СУМ	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

СОСТАВИЛ

МАТРИЗАЕВ Ж.



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Урганч шаҳар ҳокими
ўринбосари

Н.Бобожонов

«КЕЛИШИЛДИ»
Хоразм вилояти Урганч шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи

А.Эрниязов

Хоразм вилояти Урганч шаҳар Наврўз
махалласи Навбахор кучаси пиёдалар
йўлакчаси коплама конструкцияси
ПК0+00-ПК13+30



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Урганч шаҳар ҳокими

ўринбосари

Н.Бобожонов

«КЕЛИШИЛДИ»

Хоразм вилояти Урганч шаҳар

Ободонлаштириш бошқармаси


бошлиғи






А.Эрниязов

Лойиҳавий кўндаланг кесим


Урганч шаҳар Наврўз маҳалласи Навбахор кучаси

пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш - 1,330 км





ПК9+07






Узел -"А"



Темир панжара куриш				
№	Материал номи	Ўлчами мм	Узунлик м	Оғирлик кг
1	Кувур	32	82,21	224,43
2	квадрат	20x20	76,59	82,33
3	Арматура	10	6	3,70
5	Кувур (отвод)	32	6 дона	1,14

- Бетон пойдевор М200 маркали Н=120 мм
- Тош - кум аралашмаси (ЩПС) дан асос Н=120 мм ГОСТ25607-2009
- Тупрок катлами

Чизма №

				Хоразм вилояти Урганч шаҳар Наврўз маҳалласи Навбахор кўчасига пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш.			
Мансаб	Ф.И.Ш	Имзо	Кун				
				Пандус ва зинапоя чизмаси	Боскич	Варак	Вараклар
					ИЛ	1	1
ЛБМ	Саидов Н.			ПК9+07	"Хоразм йўл кўприк қурилиш"МЧЖ		
Чизди	Латипов Ж.						
Текширди	Искандаров С						



Урганч шаҳар Навруз МФЙ Навбахор кучаси пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш - 1,33 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2022 йил Июль ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4	5	6
0+00 13+30	1330	Мавжуд пиёдалар йўлакчаси а/б қопламали бўлиб бузилиб коникарсиз ахволда. пиёдалар йўлакчаси қопламаси четлари синиб йўлакча эни кичрайган, қопламани тупроқ қоплаган яроқсиз ахволда.	Мавжуд эски асфальтобетон қопламани бузиш ва жойида қолдириш. (1330x1,6)	м2	2128
			Йўлакча пойини тупроқ тўкиб 0,2м га кўтариш. Н=0,2м	м3	44
			Пиёдалар йўлакчаси бетон қопламаси тагига тош-қум аралашмасидан Н=12 см қалинликда асос қуриш (1330x1,6)	м2	2128
			Полиэтилен плёнка ётқириш, эни 1,6м. (1330x1,6)	м2	2128
			Қуйма бетондан (М200) Н=12 см. қалинликда пиёдалар йўлакчаси қопламасини қуриш. (1330x1,5x0,12)	м2	1995
			Пандус қуриш. (Иш ҳажмлари жадвалига асосан).		
			Пандус пойини тупроқ тўкиб кўтариш.	м3	14,6
			Пандус йўлакчаси бетон қопламаси тагига тош-қум аралашмасидан асос қуриш	м2	13
				м3	1,6
			Қуйма бетондан (М200) пандус қуриш. (Иш ҳажмлари жадвалига асосан).	м3	5,81
			Пандус таянч деворлари. 4,01 м3		
			Пандус майдончаси ва зинапоё қуриш. 1,6 м3		
			Зинапоёларни қуйиш. 7та 0,205 м3		
			Пандус таянч деворлари.	м3	4,01
			Пандус майдончаси ва зинапоё қуриш.	м3	1,6
			Зинапоёларни қуйиш. 7та	м3	0,205
			Темир панжара қуриш. (пандус)		
			Қувур Ø 32мм L=82,21 м	кг	224,43
			Квадрат 20x20 L=76,59 м	кг	82,33
			Арматура Ø 10мм L=6 м	кг	3,70
			Қувур (отвод) Ø 32мм (6 дона)	кг	1,14

Материал ташиш масофаси:

Тош-қум аралашмаси	к-р. Қазгансой - Объект	км	68
Тупроқ	к-р. Маҳаллий - Объект	км	5
Цементобетон	Хоразм КФУК	км	7

Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

“Лойиҳа ташкилоти вакили”

10. Султанов
Ф.И.О.

Н. Абдуллаев
Ф.И.О.

Пиёдалар учун зинапоя ва пандус
қуриш иш хажмлари жадвали

№	Иш тури	Эни м	Узунлик м	Майдони м2	Матер. Сарфи
1	Тупрок ишлари			13	14,6
	1)	1,1	4,3	4,73	5,4
	2)	0,7	2,6	1,82	2,1
	3)	1	1,3	1,3	1,5
	4)	1,3	2,1	1,4	1,3
	5)	1,1	7	3,85	4,4
2	Тош-қум аралашмасидан бетон остига Н=12 см асос қуриш ГОСТ 25607-94.			13	1,6
	1)	1,1	4,3	4,73	0,6
	2)	0,7	2,6	1,82	0,2
	3)	1	1,3	1,3	0,2
	4)	1,3	2,1	1,4	0,2
	5)	1,1	7	3,85	0,5
3	М200 маркали цементабетон билан пандус таянч деворларни қуриш.			3,3	4,01
	а)	0,2	2	0,4	0,48
	б)	0,2	4,3	0,9	1,03
	д)	0,2	1,5	0,3	0,36
	е)	0,2	1,7	0,2	0,20
	ф)	0,2	2,1	0,2	0,25
	г)	0,2	7	0,7	0,84
	х)	0,2	7	0,7	0,84
4	М200 маркали цементабетон билан пандус,майдончасини ва зинапояни қуйиш. Н=12 см			13	1,6
	1)	1,1	4,3	4,73	0,6
	2)	0,7	2,6	1,82	0,2
	3)	1	1,3	1,3	0,2
	4)	1,3	2,1	1,4	0,2
	5)	1,1	7	3,85	0,5
5	М200 маркали цементабетон билан зинапояларни қуйиш.7та	0,15	0,30	0,023	0,205

Тузди:  Ж.Латипов
Текширди:  С.Искандаров

Қазгансай қаръери ШППС - 0 км

Урганч шаҳар Наврӯз мфй Навбахор кучаси

ЦБ 7 км. ШПС 68 км

Google Earth

Image © 2022 Maxar Technologies

Image © 2022 CNES / Airbus

Image © 2022 Airbus

Урганч ш Навруз мфй

БСУ