

Toshkent vil.

« 2 » noyabr 2022 yil.

O'rta chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan nizom asosida ish olib boradigan A. Turdiqulov, bundan keyin «Buyurtmachi» deb yuritiladi, bir tomondan va «Geostroy Prestij» MCHJ nomidan jamiyat Nizomi asosida ish olib boradigan direktor O. Raxmatov bundan keyin «Pudratchi» deb yuritiladi, boshqa tomondan, quyidagilar bo'yicha ushbu Shartnomani tuzdi:

### 1. SHARTNOMANING MAVZUSI

1.1. «Buyurtmachi» buyurtma beradi, «Pudratchi» esa quyidagi ob'ektda ta'mirlash ishlarini bajarishni o'z zimmasiga oladi: "Tuman xududdagi Rovatak MFYda Ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish.

1.2. «Buyurtmachi» ushbu ishlarni qabul qilish va o'z vaqtida haq to'lash majburiyatini zimmasiga oladi.

### 2. SHARTNOMA QIYMATI

2.1. «Pudratchi»ga buyurtma asosida topshirilayotgan barcha ishlarning qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan «Ob'ektlarni qurish qiymatini Shartnomaviy joriy narxlarida belgilash tartibi to'g'risida vaqtinchalik nizom» asosida va O'zRVMning 54-son qarori bilan tasdiqlangan «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida nizom» asosida belgilanadi.

2.2. Loyiha-smeta hujjatlari asosida barcha buyurtma qilingan ishlarning qiymati: QOS bilan

1 148 625 358 (bir milliard bir yuz qirq sakkiz olti yuz yigirma besh uch yuz ellik sakkiz ) so'm ni tashkil etadi.

### 3. ISH BAJARILISHI MUDDATLARI

3.1. Barcha topshirilgan ishlar ish jadvalida ko'zda tutilgan muddatlarda amalga oshiriladi.

3.2. Ishni boshlash va tugatish uchun quyidagi sanalar belgilanadi:

Boshlanishi - bank hisob varag'iga oldindan to'lov kelib tushgan kundan boshlab;

Tugatish - «31» dekabr 2022 yil.

3.3. Agar ish jarayonida ta'mirlash vaqtini va ish hajmini jadvalga muvofiq o'zgartirish zarurati tug'ilsa, unda bunday o'zgarishlar tomonlarning kelishuvi bilan amalga oshirilishi va Shartnomaga Qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtirilishi kerak.

### 4. TO'LOV SHARTLARI

4.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha «Pudratchi»ga barcha to'lovlar O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi - so'mda amalga oshiriladi.

4.2. To'lov shartlari:

- «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ushbu Shartnomaning Shartnoma qiymati miqdorining 15%ni avans shaklida to'laydi;

- Qolgan 85% to'lovni ushbu Shartnoma bo'yicha «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan taqdim etilgan hisobvaraqlar asosida amalda bajarilgan ish hajmlari uchun 65 % va 5 % tolovni laboratoriya xulosalari asosida topshirish-qabul qilish aktiga asosan to'laydi.

4.3. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar miqdori bo'yicha barcha oylik to'lovlar «Buyurtmachi» tomonidan taqdim etilgan fakturalardagi joriy narxlar bo'yicha amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» har oyda bajarilgan ish hajmiga mutanosib ravishda avans to'lovining tegishli ulushini ushlab qoladi. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun hisob-faktura «Buyurtmachi» tomonidan hisobot oyining 25-kunigacha so'zsiz imzolanadi.

4.4. Joriy to'lovlarni amalga oshirish hisobot oyida bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturalar imzolanganidan keyin 7 (etti) kalendar kun ichida amalga oshiriladi.

4.5. Ishlarni qabul qilish tomonlarning vakolatli vakillaridan iborat komissiya aktiga binoan amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlarda nuqsonlar, loyihadan chetga chiqish, kamchiliklar va h.k. topilsa, ular Aktda aks ettiriladi va «Pudratchi»ga aniq muddat, lekin dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 10 kundan ortiq bo'lmagan vaqt davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish majburiyati yuklanadi.

4.6. Ushbu Shartnoma bo'yicha yakuniy to'lov aslida bajarilgan va qabul qilingan ish turlari va hajmlari uchun amalga oshiriladi.

## **5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI**

- 5.1. «Pudratchi» Shartnoma bo'yicha buyurilgan ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.
- 5.2. «Pudratchi» ta'mirlash va qurilish ishlarini - ish jarayonidagi qo'shimchalar va o'zgarishlarga muvofiq qo'shimcha muddatlarda bilan birga - ish jadvalida belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- 5.3. «Pudratchi» Shartnoma doirasida o'z kuchi va vositalari bilan materiallar va mahsulotlarni tushirish, qabul qilish, saqlash, taqsimlash va tashishni amalga oshiradi.
- 5.4. «Pudratchi» ish paytida qurilish maydonchasida zarur bo'lgan yong'inga qarshi choralar va mehnat xavfsizligi choralarini amalga oshirilishini ta'minlaydi.
- 5.5. «Pudratchi» loyiha-smeta hujjatlarini olgandan keyin 3 kun ichida ish jadvalini taqdim etadi, ta'mirlash va qurilish ishlari o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaydi.
- 5.6. «Pudratchi» ishlarni tasdiqlangan loyihalar, imzolangan hujjatlar, chizmalar va smetalarga muvofiq, amaldagi qurilish me'yori va qoidalariga, shuningdek bajarilgan ishlarni ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini kafolatlaydi va ekspertizani "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK dan o'tkazilishi shart.

## **6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI**

- 6.1. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin tasdiqlangan tartibda, loyiha-smeta hujjatlari, agar «varaqdan» bo'lsa - kerakli miqdordagi chizmalarni «Pudratchi»ga o'tkazadi. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin «Pudratchi»ga ish hajmini taqdim etadi va ularni amalga oshirish jarayonida tasdiqlangan smetani «Pudratchi»ga taqdim etadi.
- 6.2. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ishni bajarish uchun kelishilgan ta'mirlash maydonini taqdim etadi.

## **7. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI**

- 7.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» O'zRning «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar.
- 7.2. Tayyor holdagi ob'ektni qabul qilishni kechiktirgani uchun «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,1% miqdorida, lekin Shartnoma miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'laydi.
- 7.3. Moliyalashtirishni 20 kundan ko'proqqa kechiktirgani uchun - «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 0,1% miqdorida jarima to'laydi.
- 7.4. Ob'ekt qurilishining o'z vaqtida bajarilmaganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechiktirilgan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,4% miqdorida jarima to'laydi.
- 7.5. Ishdagi nuqsonlar va nuqsonlarni bartaraf etish kechiktirilganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 1 barobari miqdorida jarima to'laydi.
- 7.6. Buyurtmachi bajarilgan ishni qabul qilish jarayonida smetaga muvofiq xolda tegishli taftish tashkiloti orqali qabul qilish xuquqiga ega.

## **8. YENGIB BO'LMAS KUCH SHARTI (FORS-MAJOR)**

- 8.1. Hech bir tomon boshqa tomon oldida e'lon qilingan yoki amaldagi urush, fuqarolik tartibsizliklari, epidemiyalar, embargo, blokadalar, zilzila, toshqinlar, yong'inlar va boshqa tabiiy ofatlar sababli vujudga kelgan kechikishlar yoki etkazib berilmagan xizmatlar uchun javobgar bo'lmaydi.
- 8.2. Tegishli savdo-sanoat palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan sertifikat fors-major holatlarining mavjudligi va davomiyligi to'g'risida etarli dalildir.
- 8.3. O'z majburiyatlarini bajarmagan tomon boshqa tomonga to'siq va uning Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishiga ta'siri to'g'risida ogohlantirishi kerak.
- 8.4. Agar fors-major holatlari ketma-ket olti oy davomida amal qilgan bo'lsa va bekor qilish alomatlari ko'rilmasa, ushbu Shartnoma «BUYURTMACHI» va/yoki «PUDRATCHI» tomonidan boshqa tomonga bildirishnoma yuborish orqali bekor qilinishi mumkin.

## **9. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV**

- 9.1 Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi xaqida bir-birini ishonitiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi. Istemolchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr moboynda u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari). Taminotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

## 10. TORTISHUVLARNI HAL QILISH TARTIBI

- 10.1. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan yoki u bilan bog'liq barcha nizolarni va kelishmovchiliklarni do'stona tarzda hal qilish uchun barcha choralarni ko'radi.
- 10.2. Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasalar, u holda Umumiy yurisdiksiya sudi vakolatidan tashqari barcha sud nizolari va kelishmovchiliklar, ushbu sud ish yuritish qoidalariga muvofiq, iqtisod sudida hal qilinadi.

## 11. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

- 11.1. Shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va ikkala tomon imzolagan taqdirda kuchga ega bo'ladi.
- 11.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish tomonlarning kelishuviga binoan yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan asoslarda, etkazilgan zararni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.
- 11.3. «BUYURTMACHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:
- Shartnomada belgilangan qurilishni tugatish muddati bir oydan oshganida «PUDRATCHI» tomonidan uning aybi bilan qurilish jarayonining kechikishi;
  - «PUDRATCHI» tomonidan Shartnoma shartlarini buzilishi natijasida loyihada ko'zda tutilgan ish sifatining pasayishi.
- 11.4. «PUDRATCHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:
- «BUYURTMACHI» tomonidan qurilish-montaj ishlarining bajarilishini «PUDRATCHI» ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan sabab bilan o'n kundan ortiq muddatga to'xtatib qo'yishi;
  - «BUYURTMACHI» tomonidan loyiha hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilishi sababli qurilish narxining 50% dan ortiqqa pasayishi;
  - «BUYURTMACHI» tomonidan qurilishni moliyalashtirishni davom ettirish imkoniyatini yo'qotish.
- 11.5. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI»ning birgalikdagi qarori bilan Shartnoma bekor qilingandan so'ng tugallanmagan qurilish «BUYURTMACHI»ga o'tkaziladi, u «PUDRATCHI»ga u tomonidan amalda bajarilgan va birgalikda kelishilgan ish haqi miqdorini to'laydi.
- 11.6. Shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon boshqa tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.

## 12. O'ZGA SHARTLAR

- 12.1. Ob'ektning normal ishlashi va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, uskunalari, materiallari va ishlarining kafolat muddati tomonlar tomonidan ob'ektning qurilishi tugallanganligi uchun qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 12 oy davomida belgilanadi, bunda uchinchi shaxslar tomonidan qasddan zarar etkazish holatlari istisno etiladi.
- 12.2. Agar kafolat muddati davomida, ular bartaraf etilgunga qadar ob'ektning normal ishlashiga imkon bermaydigan kamchiliklar aniqlansa, kafolat muddati kamchiliklarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf etish «PUDRATCHI» tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.
- 12.3. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni yo'q qilish muddati tomonlarning ikki tomonlama imzolangan Akt bilan belgilanadi.
- 12.4. Agar tomonlardan biri bajarilgan ish aktini tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortsa, tomonlar bajarilgan ishning qiymati va sifatini tasdiqlash uchun malakali ekspertizani jalb qilishadi va tegishli dalolatnoma tuzishadi. Ushbu dalolatnoma iqtisodiy sudga shikoyat berish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
- 12.5. «PUDRATCHI»ning aybi bilan ob'ektning qurilishi natijasida uchinchi shaxsga etkazilgan zarar «PUDRATCHI» tomonidan, «BUYURTMACHI»ning aybi bilan esa - «Buyurtmachi» tomonidan qoplanadi.
- 12.6. Ushbu Shartnoma teng yuridik kuchga ega ikki nusxada tuzilgan bo'lib, tomonlarning har biriga bitta nusxadan berilgan.
- 12.7. Ushbu Shartnomaning amal qilish muddati imzolangan kundan 2022 yil 31 dekabr gacha.

## 13. TARAFLARNING MANZILLARI VA TAFSILOTLARI

«BUYURTMACHI»

“BAJARUVCHI”

O'rta Chirchiq tuman Obodonlashtirish

Boshqarmasi

Adres: Uyg'ur mfy Yoshlik ko'chasi

R/S: 2020 8000 6000 0000 0000

Bank: Toshkent shahar Qo'riqbank BBXKKM

Tel: 99 843 843



Toshkent viloyati Bo'ka tumani

X/R: 2020 8000 0006 8630 5001

TIF Milliy bank Romiton filiali

00943 INN: 304 398 450

1201



G. RAXMATOV

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

**XD5436437363**

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: O'RTACHIRCHIQ TUMAN HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH BO'LIMI tomonidan 07.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**O'rtachirchiq tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**N.O'.NURMAMATOV  
07.11.2022**

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170560 на приобретение ROVATAK MFY OPEN BYUDJET**

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 03.11.2022 11:52

Закупочная комиссия Ўртачирчик тумани Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	bo'lim boshlig'i	AUP
<b>Секретарь комиссии</b>	XAMRAYEVA SARVINOZ NIGMAT QIZI	kadrlar inspektori	AUP
<b>Член комиссии</b>	QO'CHQOROV AZAMAT QO'CHQOR O'G'LI	ombor mudiri	aup
<b>Член комиссии</b>	SHERTAYEV DOSTON MUXTOR O'G'LI	texnik xodim	AUP
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMANOV SUR'AT SAYFULLAYEVICH	bo'lim boshlig'i	AUP
<b>Член комиссии</b>	ALTINOV JONIBEK URAZOVICH	iqtisodchi	AUP

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 170560.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
<b>Подробное описание</b>	open byudjet rovatak mfy ichki yo'llarini joriy ta'mirlash
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	1176 000 000.00
<b>Стартовая сумма</b>	1176 000 000.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Охирги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. Иш ҳақи фонди 150 млн. Сўм ва ундан юқори Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО Геострой Престиж</b>	34	1148625358	34	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО CHUQURSOY ASFALT</b>	34	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар	22	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари (машина ва механизмлар) рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха бажариш учун зарур бўлган, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларни мавжудлиги (ижара шартномаси асосида қурилиш техникаларининг баллари 15% камайтирилади.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО Геострой Престиж</b>	20	1148625358	18	Экспертная		
<b>ООО CHUQURSOY ASFALT</b>	20	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари (машина ва механизмлар) рўйхати, 5-шакл	20	Экспертная		

Критерий №3 VI. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойихани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1-Илова

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги Объектни жамланма жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО Геострой Престиж</b>	2	1148625358	2	Экспертная		
<b>ООО CHUQURSOY ASFALT</b>	2	Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойихани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1-Илова	2	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1 ва3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лавозим стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилишда иш тажрибасига эга бўлган мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил лавозим стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошлиқлари ва мастерлар, ҳар бир ходим учун 1.5 балл) Ишлаб чиқариш техника бўлимида лавозим стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 20 тадан кам бўлмаган малакали малакали ишчилар мавжудлиги. Ишчи ходимларни йиллик ўртача сони 20 кишидан кам эмаслиги Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимларидан 1 киши мавжу

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	19	1148625358	19	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	19	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1 ва 3-шакл	19	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- буюртмачи бошлангич нархининг 50%) сўмлик ва ундан кўп (ҳар бир йил 2 балл билан баҳоланади). Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	25	1148625358	24	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	25	Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО Геострой Престиж	1 176 000 000.00	1 148 625 358.00 UZS	1 148 625 358.00	00.00	1 148 625 358.00	01.11.2022 16:57:45	15
ООО CHUQURSOY ASFALT	1 176 000 000.00	1 152 950 000.00 UZS	1 152 950 000.00	00.00	1 152 950 000.00	02.11.2022 09:32:12	14.94374

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО Геострой Престиж</b>	82.45	15	97.45
<b>ООО CHUQURSOY ASFALT</b>	65.45	14.94374	80.39374

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170560 от 03.11.2022 года на приобретение ROVATAK MFY OPEN BYUDJET определила победителем:

ООО Геострой Престиж  
304398450

и резервный исполнитель: ООО CHUQURSOY ASFALT (300956899)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHERTAYEV DOSTON MUXTOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMANOV SUR'AT SAYFULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALTINOV JONIBEK URAZOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



0000508



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"GEOSTROY PRESTIJ" Mas'uliyat cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining boshqaruvi to'g'risida shart kiritilgan hujjat b'ligi nom)

**"GEOSTROY PRESTIJ" MCNJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish) :

31.10.2016

822

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (to'g'ri kuni), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

304398450

Tashkiliy-huquqiy  
shakli

Mas'uliyat cheklangan jamiyat

Joylashgan joy:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 5

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing b'ligi nom)





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI**  
**SHAXS GUVONHOMASI**

REPUBLIC OF UZBEKISTAN  
IDENTITY CARD



Imzasi /  
Signature

Familyasi / Surname

**РАХМАТОВ**

Ismi / Given name(s)

**ОТАВФИК**

Otasining ismi / Patronymic

**РУСТАМОВИЧ**

Tug'ilgan sanasi / Date of birth

**13.11.1985**

Jinsi / Sex

**ЕРКАК**

Berilgan sanasi / Date of issue

**16.03.2022**

Fuqaroligi / Citizenship

**O'ZBEKISTON**

Anjal qilish muddati / Date of expiry

**15.03.2032**

Karta raqamini / Card number

**AD1180368**



JK90675



Shaxshiy raqam / Personal number  
31311851100011

Tug'ilgan joyi / Place of birth  
ROMITON TUMANI

Berilgan joyi / Place of issue  
IV 60119



UZB

I U Z B A D 1 1 8 0 3 6 8 3 1 3 1 1 8 5 1 1 0 0 0 1 ; <  
8 5 1 1 1 3 5 M 3 2 0 3 1 5 6 X X X U Z B < < < < < < < < < < < < <  
R A X M A T O V < < < O T A V E K < < < < < < < < < < < < < < < < < <