
{

(TASDIQLAYMAN)

QASHQADARYO VLOYAT
HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI
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Qashqadaryo viloyati Nishon tumani "Yuksalish" MFY hududi Yangi Xayot
kuchalarida zaxni yuvish uchun yopiq drinajlarni tozalash.

TEXNIK TOPSHIRIQ

IK DIREKTORI

Qarshi sh.-zozzy.
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I Loviha buvurtmachisr Qashqadaryo viloyati hokimligi "Yagona bu1'urtmachi
xizmati" ini iniring kompaniyasi
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Loyihalashtirilayotgan ob' ektning
nomlanishi

Nishon tumani "Yuksalish" MFY hududi Yangi Xayot
kuchalarid a zaxti yuvish uchun yopiq drinaj larni tozalash.

a
J

Loyihalashtirish ob' ektining
manzili Qashqadaryo viloyati Nishon tumani "Yuksalish" MFY

4 Loyiha ishlab chiqish uchun asos.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil
25 oktabrdagi PQ-4O8-sonli qarori

5 Moliyalashtirish manbai Davlat byudjeti

Qurilishning taxminiy qiymati,
mln.so'm.

Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 700,0 mln.so'm. Loyiha
ishlari bajarilgandan so'ng yakuniy ekspert hisobiga asosan

aniqlanadi.
8 Loyiha tashkilotining nomi - bosh

lovihachi
Tanlovi asosida belgilanadi
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Ishchi loyihaning tarkibi Ishchi chizmalar quyidagi tarkibda ishlab chiqilsin.
-qisqa tushuntiruv yozuvi.
-smeta hujjatlari.
-Nuqson dalolatnomasi asosida
chizmalari
Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza

tashkilotlariga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada
(qog'oz va elektron shakillarda) taqdim etiladi.

Ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng SFINQ 1.03.01-20 ga

asosan buyurtmachiga ishchi loyihalar 3 nusxadan qog'ozga
chop etilgan holda va bir nusxada electron desk ko'rinishida
taqdim etiladi.
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Smeta-narxli hujjatlarni tayyorlash
uslubiga qo'yiladigan talablar.

Obyektning boshlang'ich qiymati SHNQ 1.03.01-08
bo'yicha, Yazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyddagi 26I-
sonli va 2021-yil l7-sentabrdagi 579-sonli qaroriga va
qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida, joriy narxlarda
aniqlansin. Smeta hujjatlarida nazarda tutulgan ish hajimlari,
qurilish qilish, montaj qilish va maxsus ish turlari, loyihada
qabul qilingan yechimlarga mos kelishi ta'minlansin. Smeta
hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq,
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to' g'ri keladigan narxlar
bilan amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqilsin.
Obyektlarning hisob-kitoblar natijasida aniqlangan, joriy
narxlardagi qurilish qiymatlari asoslangan va ishonchli
bo'lishi ta'minlansin.

Loyiha hujjatlari bo'limlari tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak.
Smetalarni j oriy narxlarda shakillantirish j arayonida qurilish
mahsulotlari mehnat resurislari, mashina va mexanizimlar
uchun asosiy narxlar va qiymatlar quyidagi qiymatlarda
qo'llanilsin.
Davlat statestikasi qumitasi rasmiy saytiga (Stat.uz)

joylashtirib boriladigan
1. O'rtacha soatlik ish haqqi miqdori mintaqalarning
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o'rtacha statistik ma' lumotlari asosida.
2. Mashina va mexanizimlardan foydalanish uchun

o'rtacha narxlar hamda sarflar miqdori o'rtacha
statestilk ma' lumotlar asosida.

3. Qurilish materiyallar, buyumlar konstruksiyalar va
jihozlar birligiga harajatlarning o'rtacha qiymati
tayyorlavchi zavodlarning ulgurji sotish narxlari,
qurilish materiyallari berjalari va yarmarkalaridagi
kataloklari asosida

4. Pudratchining boshqa xarajatlari 19.54% olinsin.
Buyurtmachining boshqa xarajatlari va sarflari

buvurtmachinins ma' lumotlari asosida shakillantirilsin.
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Loyihalashtiril gan ob'ektning
tarkibi.

Binoni ta'mirlash va jihozlash.

t2
Yong'in xavfsizligi bo'limini

ishlab chiqish talablari.
Loyihaviy va konstruktiv yechimlar zilzilabardoshlik,
portlash hamda yong'in xafsizligi talablarini hisobga olgan
holda amalsa oshirilishi lozim.
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Dizayn va qurilish jarayonida
tajriba-konstruktorlik va ilmiy-
tadqiqot ishlarini bai arish talablari.

Talab qilinmaydi.

t4
Namoyish materiallarini bajarish

talablari.
Talab qilinmaydi.

15 Hududni obodonlashtirish va
kichik arxitektura shakillarisa
quyilgan ta'Iablar

Talab qilinmaydi.

t6 Tashqi transport aloqalari va
ta'minot sxemasi.

Talab qilinmaydi.

t7 Qurilishning belgilangan
muddatlari (yillar).

2022-yil

18 Loyiha va qurilishning maxsus
shartlari.

Normativ hujjatlar va KMK va SHNQ talablariga muvofiq

t9 Ishchi hujjatlarga o'zgartirishlar
kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan
qilingan xatolarni tuzatishdan
tashqari).

Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra

20 Loyiha tashkiloti (POS) loyihasini
ishlab chiqish.

Qurilishni tashkil etish loyihasi to'liq hajimda SFINQ

3.01.01-03 ga mos ravishda ishlab chiqilsin.

2I Qurili shning muallifl ik nazor ati Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan
ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi.

Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli
masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining
ob'ektsa borishi zarur vas hart xisoblanadi.

22 Loyiha hujjatlari berilgan nusxalar
soni, bo'limlaming tarkibi va mazrnuni
bo'yicha ko'rsatnalar.

Loyiha- smeta hujj atlari mij ozga miqdori bo'yicha beriladi :

Ishchi loyiha - 3 nusxada;
Joriy narxlarda resurslar ro'yxati va mahalliy-resurs varaqasi -
I nusxa.

Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat - 1

disk
ZJ Atrof-muhitni muhofaza qilish

talablari.
SanPiN Ns0292-ll va amaldagi KMK talablariga muvofrq

AMTKB loyihasi i/ch alohida shartnoma asosida.



24 Qo'shimchatalablar l. Bajann'chi ekspertizadan o'tkazish jarayonida loyiha
yechimlai to'g'i qo'llanilganligi bo'yicha himoya
qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish

Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlarini
manfaador tashkilotlar bilan kelishishni ta'minlaydi.
(arxitektura va qurilish boshqarmasi va h.k)

25 Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

Qashqadaryo viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati, IK
loyiha bo'limi boshlig'i:


