



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 21.09.2022 г. № 19-22

между ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 119000000,00

Глава 172
Казначейский лицевой счёт 400121860354017029905172001 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	119 000 000,00			119 000 000,00
Декабрь				
Всего за год	119 000 000,00			119 000 000,00

Всего 119000000,00 сум

Сто девятнадцать миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышесказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае оказания работ, услуг, работ, услуг и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Исмаилов.П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Нажимов.Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №19-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«21» 09. 2022г.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первого Заместителя Директора «Заказчик» в лице Исмаилва П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ООО «ККгорсельпроект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Жаксымбава П., действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение рабочего проекта Реконструкция общежития в/ч 21131 военного городка №1 Северо-Западного военного округа МО РУз в г.Нукусе

1.2. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с заданием на проектирование согласованным сторонами и другими требованиями.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- Качественная и своевременная подготовка первично-разрешительной, предпроектной и проектной документации;
- соблюдение требований градостроительного законодательства;
- Избежание ошибок и упущений при составлении проектной документации;
- В случае выявления в проектно-сметной документации недостатков и недочетов в процессе строительства с нарушением строительных норм и правил проектировщик принимает на себя стоимость недостатков, выявленных в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- уплатить исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;
- в случае частичного или полного неисполнения договорных обязательств предъявляет проектировщику, подрядчику и другим организациям требование об уплате штрафов в установленном порядке.

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет –119000000,0 сум (Сто девятнадцать миллионов сум) сум, в том числе НДС –15% = 15521739,0 суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30% от сметной стоимости работ перечисляет «Заказчик» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.3. Промежуточные платежи «Заказчик» производит по счетам исполнителя на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки все работы с зачетом оставшейся части, а также после доработки темы, если она имела место, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения по окончании договора, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется принять работу в течении 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю», подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приеме работ.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчику» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренным настоящим договором.

4.8. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы.

V. порядок разрешение споров.

5.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.2. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчик» о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания оплачиваются непосредственно «Заказчиком» в установленном порядке, «Исполнитель» никаких затрат по выполнению задания не несет.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия Настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 год.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанности, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, коронавирусной пандемии, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы

10.2. Протокол соглашения о договорной цене

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 4001/1860554017029905192001

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



М.П.

Исмаилов П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ»

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ» город Нукус

улица А. Шамуратовой дом №86

Расчётный счёт: 20210000100411547001

ОАКБ «Капиталбанк»

ИНН: 200949545 МФО: 01038 ОКЭД: 71120

телефоны: 222 - 94 - 61.



М.П.

Жаксымбаев П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»

Инженеринговая компания Службы
Единогo Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов

« 21 » 09 2022- год

ПРОТОКОЛ № 188

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Реконструкция общежития в/ч 21131 военного городка №1 Северо-Западного военного округа МО Руз в г.Нукусе.»

2022-год « 21 » 09

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инженеринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инженеринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 144308 от 16 сентября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: « Реконструкция общежития в/ч 21131 военного городка №1 Северо-Западного военного округа МО Руз в г.Нукусе» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ООО KKGORSELPPOEKT" 119 000 000 сумму для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта QARAQALPAQPUXARAJOUYBAR MCHJ» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь



П.Исмаилов



Г.Утарова



О.Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров



О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 144308 на приобретение Реконструкция общежития в/ч 21131 военного городка №1 Северо-Западного военного округа МО Руз в г.Нукусе

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 10:22

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	ИКСЭЗ СМ РК
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отд.ПИР	ИКСЭЗ СМ РК
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	5
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	начальник отд ПИР	6
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	ИКСЭЗ СМ РК
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Гл.специалист отд.Маркетинга	ИКСЭЗ СМ РК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 144308.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Реконструкция общежития в/ч 21131 военного городка №1 Северо-Западного военного округа МО Руз в г.Нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	120 000 000.00
Стартовая сумма	120 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета хужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, курилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	7	Лойиҳа майдонини курганлиги...	7	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	7	Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги	7	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	18	Мавжуд ортехника	18	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	18	Мавжуд оргтехника	18	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Олий маълумотли камида 5 йил иш стажига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	20	Умумий мағлумат	20	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	7	Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси	7	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	7	Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси	7	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	25	Молияви хисобат охирги 3-ий...	25	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	25	Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари	25	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 3 (уч) йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	18	Охирги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари	18	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	18	куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш	18	Экспертная		

Критерий №7 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	5	Ёрдач ташкилот	5	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	5	Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KKGORSELPROEKT	120 000 000.00	119 000 000.00 UZS	119 000 000.00	00.00	119 000 000.00	13.09.2022 11:51:25	10
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	120 000 000.00	119 500 000.00 UZS	119 500 000.00	00.00	119 500 000.00	14.09.2022 12:16:24	9.95816

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО KKGORSELPROEKT	90	10	100
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	90	9.95816	99.95816

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 144308 от 16.09.2022 года на приобретение Реконструкция общежития в/ч 21131 военного городка №1 Северо-Западного военного округа МО Руз в г.Нукусе определила победителем:

ООО KKGORSELPROEKT
200949545

и резервный исполнитель: QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ (201498822)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	

Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000653

Мажмур лицензия билан "ККГорсельпроект"

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ҒА

Ушбу лицензия берилган объект ва қишлоқ тўрадаги қурилиш учун объектлар ва қўмитаслар

лицензия-сўраш ҳужжатларини тўридан, шу қўмитани ўқибдан ўқибдан қўмитасига

тармоқлари ва тегишлиларини добоқлаштириши

шўғулланишга рухсат этилади.

билан

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (пошта манзилли):

230104, Ўзбекистон Республикаси

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 200949545

Лицензия берилган сана:

2009 й. 29 май

Лицензия амал қилиш муддати:

2014 й. 29 май

Регистр бўйича тартиб рақами:

№ АЛ-034

Вақолатли шахс:


Н.З. Мақсумов

Лицензия амал қилиш муддати:

_____ й. _____ гача ўзайтирилади.

Вақолатли шахс

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.



М.Ҳ.


ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
DAVLAT ARXITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ВО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ 1157 / 12-02

9.06.2014



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
QURILISH VA ARXITEKTURA
QO'MITASI

№ 0657

00040000000000000000

№ 0657

06.06.2014

Лицензия берилган объект ва қишлоқ тўрадаги қурилиш учун объектлар ва қўмитаслар лицензия-сўраш ҳужжатларини тўридан, шу қўмитани ўқибдан ўқибдан қўмитасига тармоқлари ва тегишлиларини добоқлаштириши шўғулланишга рухсат этилади.

А. Тўлганов



Лицензия берилган объект ва қишлоқ тўрадаги қурилиш учун объектлар ва қўмитаслар лицензия-сўраш ҳужжатларини тўридан, шу қўмитани ўқибдан ўқибдан қўмитасига тармоқлари ва тегишлиларини добоқлаштириши шўғулланишга рухсат этилади.

ТШБ	1183
МЦИ	142
МНОСТ	1725461
КТУТ	060923281
XXTUT	68090
СТІТ	2009049545

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

0657-71

